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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
alvállalkozói szerződésekhez

I. Bevezető

Jelen okirat ( továbbiakban: ÁSZF) a FAST FLOW Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., cégjegyzékszáma:
13-09-190888, adószáma: 14512360-2-13, kamarai reg. szám: 26B 16638.), mint Megrendelő által
kötött egyes vállalkozói szerződések részét képezi a Ptk. 6:77 § rendelkezési szerint.

a. Az ÁSZF hatálya:

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, a FAST FLOW Kft. által kötött szerződésre, megállapodásra,
megbízásra, vagy meghatalmazásra, mely alapján a FAST FLOW Kft. szerződő partnere
ellenszolgáltatás fejében építési, szerelési, gyártási, javítási ls egyéb vállalkozói, kivitelezői
tevékenységet végez vagy egyéb más szolgáltatást nyújt a FAST FLOW Kft., vagy harmadik
személyek részére.

b. Fogalom meghatározások:

A felek egyedi szerződéseibe foglalt ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a felek
jogviszonyában az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:

Megrendelő: FAST FLOW Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.,
cégjegyzékszám: 13-09- 190888., adószám: 14512360-2-13, kamarai reg. szám: 26B 16638)

Vállalkozó: az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződő partner.

Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttes említésük esetén.

Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó között jogviszonyt keletkeztető, felek által cégszerűen aláírt
okirat.

Építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek minősül a
munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez
szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és
az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is.

Építési napló: Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak
befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben
tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési
munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi
kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF, vagy a felek közötti szerződésben bárhol építési napló, vagy e –
építési napló kitétel alatt az adott kivitelezésnek megfelelő napló vezetési módot ( papír vagy
elektronikus alapú ) értik, függetlenól annak pontos megjelölésétől. Bármely, jelen ÁSZF -ben vagy a
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felek közötti szerződésben az építési naplóra vagy e – építási naplóra vonatkozó szankció érvényes,
függetlenül annak megjelölésétől, de az adott napló vezetési mód szerint.

Közlés: a felek egymás felé történő közléseiket írásban kötelesek megtenni, hacsak a jelen ÁSZF,
vagy a felek közötti szerződés egyéb előírást nem tartalmaz. Felek írásbeli közlésnek fogadják el a
papír alapú és az elektronikus módon vagy e -napló rendszeren belül történő értesítéseket is, azzal,
hogy a kivitelezés szempontjából jelentős tények csak az építési napló vagy az e-napló rendszeren
belül közölhető egymással.

Felelős műszaki vezető: Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát felelős műszaki
vezető írányító személy.

Vállalkozói díj: a vállalkozási díjnak magában kell foglalnia.
a) aa) ab) b) ba) bb)
közvetlen költséget, ennek keretében
az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari
rezsióradíj alapján számított munkadíjat,
a fedezetet, ennek keretében
a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket,
a tervezett nyereséget.

Átalányár: egyösszegű vállalkozási díj, mely magában foglalja a

▪ § A munka kivitelezését, befejezését és a hibák javítását, a munkával összefüggő minden

előkészítő és

▪ általános tételt, minden előkészítő, kisegítő, mellék- és felvonulási munkát, a megvalósulási

dokumentációt a mindenkori jogerős használatbavételi engedély kiadásához szükséges
dokumentumokat és jegyzőkönyvek és a Vállalkozó által jelen szerződés keretében vállalt
minden egyéb kötelezettség ellenértékét.

▪ § Magában foglal minden felvonulási és általános munkát.

▪ § A vállalkozás tárgyát képező munkák elvégzéséhez valamennyi költséget és pótlékot, illetve

adó-,

▪ illeték, felvonulási, organizációs, környezet-megóvási, veszélyes hulladék keletkezésével,

kezelésével és elszállításával kapcsolatos költségeket, vagyon- és balesetvédelmi, felelősségi
biztosítás költségeit (amely kiterjed harmadik személynek okozott kárra is), illetve egyéb
költségeket is.

▪ § A vállalkozó által vállalt rizikó és nyereség miatti felárakat.

▪ § A megvalósulási dokumentáció készítésének költségeit.

▪ § A szükséges szakvélemények, műbizonylatok, igazoló mérések költségeit.

▪ § Garanciális és szavatossági költségeket.
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Tételes elszámolás: a felek által előzetesen megállapodott egységárakon elvégzett, a megrendelő által
ellenőrzött és visszaigazolt teljesítés szerint történő elszámolással megállapított vállalkozói díj.

Többletmunka: mindazon műszakilag indokolt, a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, mely elvégzése nélkül a vállalkozás
tárgya nem készülhet el. Átalányáras szerződés esetén erre külön díj nem számolhatóm fel. Felek
megállapodnak abban, hogy amennyiben mennyiségi teljesítés esetén Vállalkozó az előzetes felmérést
elmulasztja, vagy hibásan végzi el, de további teljesítés szükséges a vállalkozási szerződés szerint,
Vállalkozó azt többletmunkaként végzi el.

Pótmunka: Vállalkozó köteles elvégezni mindazon pótmunkát, mely nélkül a vállalkozás tárgya nem
jöhet létre, azzal, hogy annak szükségességéről az építési naplóban közvetlenül köteles értesíteni a
Megrendelőt, és a pótmunkát csak az értesítést követő Megrendelői jóváhagyás után végezheti el.
Önmagában a Megrendelői észrevétel, elmaradása nem számít a pótmunkára vonatkozó
megrendelésnek. A Megrendelő értesítés nélküli felhívása pótmunka elvégzésére, új szerződéses
ajánlatnak minősül.

Fordított adózás: amennyiben a jogszabályi feltételek előírják, továbbá, ha a szolgáltatás építési
engedély köteles, a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142.§-a alapján fordított adózás alá tartozik,
az Áfa-t a Megrendelő fizeti.

Beszámítás:Megrendelő jogosult a Ptk. 6:49.§ ; 6:52.§ szerint beszámítani minden, a vállalkozási
szerződésből eredő, Vállalkozóval szemben felmerült követelését, mely a vállalkozói díjjal szemben
beszámításra alkalmas.

Garanciális visszatartás (óvadék): a vállalkozói díj terhére a Megrendelő által, a Szerződésben
meghatározott időtartamig, vagy a feltétel bekövetkezéséig, a vállalkozó hibátlan teljesítésnek
feltételeként visszatartott, Megrendelő javára kézizáloggal biztosított összeg. A felek ebben a körben
hibás teljesítésnek tekintik, ha Vállalkozó csőd,- felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alá kerül,
vagy vele szemben ilyen eljárást rendelnek el.

Kötbér: Vállalkozó bármilyen jellegű hibás teljesítése esetén, vagy egyéb, szerződésszegése esetére,
a Szerződésben meghatározott mértékű összeg. (pl. késedelem, hibás teljesítés) A kötbér megfizetése
az egyéb, hibás teljesítésre vagy szerződésszegésre alapított Megrendelői igények elveszítésével nem
jár. Egyes eseteit a Szerződés és jelen ÁSZF tartalmazza.

Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó a szerződésben meghatározott mértékű összeg fizetésére kötelezi
magát, ha késedelme a 10 napot meghaladja. A késedelmi kötbér megfizetése az egyéb Megrendelői
igények elveszítésével nem jár.

Állásidő: A Vállalkozó önhibájából eredő, megállapodásban, vagy ennek hiányában a felek előtt
ismert építési normákban rögzített, az adott munkanemre vonatkozó időszak túllépése, mely miatt a
Megrendelő más alvállalkozója, beszállítója vagy bármely harmadik személy vállalkozói
tevékenységet végezni nem tud, és emiatt követelést érvényesíthet Megrendelő felé.

II.A szerződés tartalma

1.A szerződés létrejötte
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A vállalkozási Szerződés annak mindkét fél részéről történő aláírásával jön létre, hatályát a felek
Szerződésben kötik ki.

2.Vállalkozói díj

A vállalkozási díj mértékét a Szerződés tartalmazza, amely a Felek megállapodása alapján lehet
Átalányár, vagy Tételes elszámolással megállapított ár.

3.A munka átadás-átvétele, teljesítés igazolás kiadása

3.1.A vállalkozó a munkák befejezéséről a teljesítésre felajánlásról értesíti a Megrendelőt, az ÁSZF és
a szerződés szerinti módokon.

3.2. Az építési munkálatok befejezésekor, a teljesítési igazolás kiadásának feltételeként Vállalkozónak
el kell készíteni az általa vagy alvállalkozói által elvégzett, a Szerződés tárgyát képező építési
tevékenység, vagy építési-szerelési munka megvalósulási dokumentációját, a kivitelezői nyilatkozattal
együtt. A megvalósulási dokumentációt a Megrendelő által jelzett eredeti példányszámban kell
átadnia a Megrendelőnek. Továbbá a Szerződés szerint elvégzett építési tevékenység, vagy
építési-szerelési munka kivitelezéséhez kapcsolódó mérési jegyzőkönyvek a mérlegjegyek
rendelkezésre bocsátása is Vállalkozó feladata a vonatkozó szabványoknak megfelelően.

3.3. A 3.2. pontban rögzített kötelezettség teljesítését követően Vállalkozó és Megrendelő előre
egyeztetett időpontban köteles az építési munkaterületen megjelenni, és az elvégzett munkát a
legrövidebb időn belül megvizsgálni abból a szempontból, hogy az átvételre alkalmasnak tekinthető-e.

3.4. Ha a Megrendelő képviselője megállapítja, hogy a munkák befejeződtek és azt is, hogy az
elvégzett munka átvehető, erről Megrendelő, az Vállalkozó által 3 napon belül előterjesztett írásbeli
kérelemre kiadja a teljesítési igazolást, ellenkező esetben az építési naplóban vagy ahhoz
mellékleteként csatolt utasításban meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket az
elvégzett munka átvételre alkalmassá tételhez még el kell végezni. Amennyiben Vállalkozó a 3 napos
határidőt elmulasztja, köteles ismételten és hitelt igazolni a teljesítés tényét, továbbá köteles
megtéríteni a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan felmerült valamennyi többletköltségét,
hatósági eljárási díját, vagy bírságát.

3.5. A Vállalkozónak 3 munkanapom belül az építési naplókban, akár egyéb írásos módon a
Megrendelő felé nyilatkoznia kell arra, hogy a felelős műszaki vezető által meghatározott munkákat
hány nap alatt végzi el.

3.6. A Megrendelő csak hiány és hibamentes teljesítés elfogadására köteles. Mérlegelés jogkörében
dönt arról, átveszi- e az elvégzett munkát, ha annak

a) csak olyan kisebb hibái (hiányai) vannak, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal
(pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a munka
és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, és azok kijavítását, pótlását a Vállalkozó a
Megrendelő által megjelölt időre vállalta, és
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b) a rendeltetésszerű használathoz és fenntartáshoz szükséges tájékoztatást a Vállalkozó a
Megrendelő rendelkezésére bocsátotta, a szerződésben meghatározott oktatás megtörtént.

3.7. Megrendelő jogosult megtagadni a munkaterület átadását, vagy az elvégzett munka átvételét és
teljesítési igazolás kiállítását, ha Vállalkozó a jelen ÁSZF 9.1. pontjában rögzített szabályok szerinti
módon az építési napló megnyitási, vezetési és lezárási kötelezettségének nem tesz eleget. Vállalkozó
ezen mulasztása esetén Megrendelő az ÁSZF-ben rögzített kötbér megfizetését követelheti, továbbá
követelheti a kötbéren felül a Vállalkozó mulasztásából eredő kárát és elmaradt hasznait.

4. Fizetési feltételek

4.1. – A számla benyújtásának feltétele:

− Vállalkozó résszámla benyújtására akkor jogosult:

i. ha a felek külön szerződésben rögzítették, hogy Megrendelő részteljesítést elfogad, és
ii. a Vállalkozó által végzett feladat,- vagy feladatrész elvégzésre került
iii. és a Megrendelői teljesítés igazolás aláírásra került, melyet a számlával együtt kell

benyújtani a Megrendelő részére
iv. Vállalkozó eleget tett az e- építési napló vezetési kötelezettségének.

− Vállalkozó végszámla benyújtására akkor jogosult:

v. a Vállalkozó által végzett feladat elvégzésre került és a Szerződésben rögzített
munkákhoz kapcsolódó, a

használatbavételhez szükséges megvalósulási dokumentumok Megrendelő részére hiánytalanul
átadásra kerültek

vi. és a 3. pontban rögzített Megrendelői teljesítési igazolás aláírásra került, melyet a
számlával együtt kell benyújtani

Megrendelő részére
vii. Vállalkozó eleget tett az építési napló vagy e- építési napló vezetési és lezárási

kötelezettségének.

4.2. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számla ellenértékét, annak kézhezvételét követően, a
szerződésben vagy számlán rögzített határidőben köteles Vállalkozó bankszámlájára utalással
megfizetni.

4.3. Készpénzes számla kifizetésének feltétele annak igazolása, hogy csőd- és felszámolási eljárás
nincs folyamatban a Vállalkozóval szemben.

4.4. A Vállalkozó a jogszabályi előírásoknak a Szerződésnek, az ÁSZF – nek, valamint a kivitelezés
során a Megrendelőtől kapott - szerződésmódosítást nem igénylő – utasításoknak megfelelő hiba- és
hiánymentes munkavégzéssel teljesíti Szerződést a teljesítési véghatáridőn belül. Vállalkozó köteles a
teljesítési igazoláson feltüntetett teljesítési határidőt követő 3 hónapon belül kiállítani számláját a
Megrendelő felé. Amennyiben Vállalkozó a 3 hónapos határidőt elmulasztja, köteles ismételten és
hitelt igazolni a teljesítés tényét, továbbá köteles megtéríteni a Megrendelőnek a késedelemmel
kapcsolatosan felmerült valamennyi többletköltségét, hatósági eljárási díját, vagy bírságát.
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5. A Vállakozó kötelezettségei
5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §
(2) bekezdése szerinti előírásoknak, vagy a helyébe lépő hatályos előírásoknak mindenkor maradéktalanul megfelel,
azaz:

a) az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési
tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik,

b) rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő
szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással, és

c) vele munkaviszonyban, tagsági vagy megbízási jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz,
aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, a 39/A. § szerint csak felelős műszaki
vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységnek tekintetében a felelős műszaki
vezetői feladatok ellátására jogosult.

Továbbá:

− Vállalkozó és a Felelős műszaki vezetője rendelkezik kötelező szakmai felelősségbiztosítással,

vagy az adott tevékenységre is kiterjedő általános felelősségbiztosítással.

− Jogszabályban előírt egyéb szakmai feltételekkel rendelkezik.

5.2. A Szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó a Megrendelő jóváhagyásával, és csak abban az esetben
vehet igénybe alvállalkozót a kivitelezés során, ha az adott speciális részfeladatra nem rendelkezik
megfelelő kapacitással vagy technológiával és az Építtető a szubalvállalkozót (alvállalkozó
alvállalkozója) elfogadta. A Vállalkozó által igénybe veendő alvállalkozó személye ellen a
Megrendelő kifogást tehet, ha a munka elvégzésére a kiszemelt alvállalkozó tevékenységi köre nem
terjed ki, arra nyilvánvalóan alkalmatlan, vagy az alvállalkozóval szemben kifogása van. Megrendelő
indokolásra nem köteles.

5.3. A vállalkozó a jogosan igénybevett alvállalkozóért (közreműködő) úgy felel, mintha a munkát
maga végezte volna. Az alvállalkozók felé rendelkezési, irányítási, elszámolási jogkörrel kizárólag és
közvetlenül a Vállalkozó bír. Vállalkozó az általa foglalkoztatott alvállalkozókért teljes körű műszaki
és anyagi felelősséggel tartozik.

5.4. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a munkát jogerős engedélyezési tervben, a Szerződésben és
mellékletében meghatározott, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal az I. osztályú
minőségben elvégezze és a Szerződésben vállalt határidőben átadja.

5.5. Vállalkozónak a jelen Szerződés keretében folytatott tevékenységével összefüggő, továbbá a
Szerződés időtartama alatt keletkező káraira, mely a Vállalkozó felróható megatartásából ered, vagy
ezen kívül Vállalkozó érdekkörében bármilyen módon felmerül, Megrendelő felelősséget vállal és
nem nyújt külön térítést.

5.6. Vállalkozó a Megrendelő által átadott kiviteli tervdokumentációt köteles átvizsgálni annak
érdekében, hogy a szerződött munkák teljesítése megfeleljen a dokumentációkban előírt
paramétereknek, teljesítményeknek, illetve a vonatkozó szabványokban és egyéb előírásokban
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rögzített követelményeknek. Ennek megfelelően, a mennyiségi és műszaki szempontoknak
megfelelőségét a vállalkozói díja beépítette, így a munka elégtelen kiírására vonatkozóan kifogást
nem tehet.

5.7. A Vállalkozó köteles a Szerződésben rögzített építőipari kivitelezési munkát az elvárható
szakértelem és gondosság követelményeinek megfelelően elvégezni, melyhez hozzá tartozik az is,
hogy a Vállalkozó

a) elvégezze az Építési munkaterület szemrevételezését, megvizsgálja az építéshelyi viszonyokat,
megszerezze és értékelje az ezekkel kapcsolatos információkat,

b) ajánlatában figyelembe vegye az elvégzendő munkák jellegét és nagyságát, általában beszerezze és
mérlegelje mindazokat az információkat, amelyekre ajánlatát az előre látható körülményekre és
kockázatra is figyelemmel alapozta

c) megnyitja az építési naplót és a többi közreműködő és a Megrendelő naplózási kötelezettségének
teljesíthetősége érdekében azt az előírásoknak megfelelően vezeti határidőben lezárja.

5.8. Vállalkozó köteles valamennyi harmadik személyeknél, a rá vonatkozó szabályok megsértése
miatt keletkező károk megtérítésére, Megrendelő bármely felelőssége alóli illetve harmadik személy
igényeivel szemben való mentesítésével egyidejűleg.

5.9. Vállakozó felelős a Ptk. 6:519 § vagy ennek a helyébe lépő jogszabályhely alapján, a szerződésen
kívül okozott károkért, amelyeket a tőle elvárható gondossággal elkerülhetett volna, illetőleg
amelyekre vonatkozóan a károkozás lehetőségének veszélyét felismerhette volna, és azokat
ajánlatában vagy eljárása során mégis figyelmen kívül hagyta.

5.10. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjének utasítása alapján a határidő betartása érdekében
a munka idejét a munkavállalói létszámát rugalmasan és folyamatosan biztosítani, és a naponta a
munkavégzésben résztvevő állomány névsorát – az utasítási jogkör gyakorlóját külön megjelölve – a
Megrendelő képviselője vagy általa megnevezett személy részére leadni, mely névsort naprakészen
vezetni és leadni köteles.

5.11. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes építőanyag
hulladékokat és csomagolóanyag hulladékokat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésnek feltételeiről szóló 98/2001.
(VI.15.) Korm. rendelet és az építési és bontásin hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak (vagy a helyükbe lépő, mindenkor
hatályos jogszabályoknak) megfelelően dokumentálni, kezelni, tárolni és elhelyezésükről,
ártalmatlanításukról intézkedni. Ezen szabályok nem, vagy nem megfelelő betartása esetén az ebből
eredő felelősséget vállalja, vagy Megrendelőt mentesíti.

5.12. Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni, ha az általa adott ajánlatban meghatározott
anyag, félkész vagy késztermék, gép, berendezés vagy műszer a megvalósítási program szerinti
felhasználás időpontjára nem szerezhető be, és egyúttal javaslatot tenni az azt helyettesítő dologra. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a javasolt dolog

▪ § a helyettesítendő dologgal műszakilag (használati értékben) egyenértékű-e,

▪ § felhasználása milyen költségkülönbözetet jelent.
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A felelős műszaki vezetőnek vagy a Megrendelő képviselőjének a Vállalkozó fenti javaslatára a
lehető legrövidebb határidőn belül nyilatkoznia kell. A javaslat elfogadása a Vállalkozót nem
mentesíti, sem szavatossági helytállása, sem a szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem, illetve
nem megfelelő teljesítése miatti felelőssége alól.

5.13. Vállalkozó köteles továbbá,
a) az Építési munkaterületen az egészségvédelem és a beleset elhárítás megszervezésére

(figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok, és tetők stb. felállítására)
b) az Építési munkaterületen dolgozó örző-védő céggel való együttműködésre.
c) az Építési munkaterület és az elkészült munkák védelmére, a munka oly módon történő

szervezésére
és kivitelezésére, hogy azáltal se a Megrendelőnek, se a harmadik személynek kárt ne
okozzon,

d) az anyagok, termékek és eszközök oly módon való tárolására, hogy azok minősége a
felhasználásig ne
károsodjék,

e) köteles az Építési munkaterület és környezete megtisztítására,
f) az Építési munkaterületen bekövetkezett balesetről a Megrendelőt haladéktalanul szóban

tájékoztatni,
és a szóbeli tájékoztatást 1 munkanapon belül a beleset körülményeinek részletes leírásával, a
vonatkozó dokumentumok (jk., fénykép, vizsgálati eredmény, stb.) csatolásával írásban
megismételni.

g) Vállalkozó köteles továbbá helytállni a Megrendelő helyett minden olyan kár, hatósági bírság
tekintetében, amelyet Megrendelő, jogszabály alapján köteles viselni, ha a kár bekövetkezésére,
illetve
a bírság kiszabására a Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása adott okot.
h) Vállalkozó köteles Megrendelő tudomására hozni haladéktalanul, ha fizetésképtelenné válik,

csőd-
felszámolási vagy végelszámolási kérelem, eljárás van folyamatban vele szemben. Ebben az
esetben Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

5.14. Vállalkozó köteles a jelen ÁSZF szerint előírt módban a teljesítést követő eljárását megfelelő
határidőben elindítani, és a számlát a Megrendelő részére kiállítani. Felek megállapodnak abban, hogy
a vállalkozói díjköteles a teljesítési igazoláson feltűntetett teljesítési határidőt követően egy év alatt
évül el.

6. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállakozó feladata.
1) biztosítania kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden

fázisában és minden
munkaműveletnél;

2) megfelelő eszközökkel meg kell előznie, hogy az Építési munkaterületre belépő személy az
építkezés
következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen;
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3) a munkavégzés során, valamint az elkészült szerkezetnek ki kell elégítenie a magyar
jogszabályokban és
szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket;

4) a munkavállalói tekintetében köteles a vonatkozó jogszabályok szerinti munkaügyi, adó és
társadalombiztosítási bejelentési és fizetési kötelezettségeinek eleget tenni,

5) köteles a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt munkabiztonsági
dokumentumokat a
helyszínen tartani. Ezen dokumentumok hiányából eredő minden nemű bírságot és kárt a

Vállalkozó köteles
megfizetni, illetve megtéríteni.

6) Az ÁSZF I. számú mellékletében rögzített iratokat köteles legkésőbb az építési munkaterület
átvételével
egyidőben a Megrendelőnek megfelelő formában átadni, illetve bemutatni.

7) A Vállalkozó érdekkörében felmerülő munkaügyi, vagy munkavédelmi szabálysértésekért a
felelősséget a
Vállalkozó viseli, figyelemmel arra, hogy a felek jelen ÁSZF-ben rögzítették annak
felelőseként Vállalkozót,
mint munkáltatót.

8) Továbbá:
a) Vállalkozónak rendelkeznie kell munkavédelmi szabályzattal, balestvédelmi oktatási

naplóval, a munkavállalóinak a szükséges egyéni védőfelszerelésekkel, orvosi
alkalmassági igazolásokkal, valamint kockázat elemzést kell készítenie a kivitelezési
tevékenységet érintő munkafázisok vonatkozásában

b) Vállalkozó az ÁSZF II. számú mellékletében rögzített kötbér fizetésére kötelezi
magát, az ott meghatározott munkavédelmi szabályszegések, mint szerződésszegés
megvalósulása esetére.

c) Az Építési területen dolgozók szociális ellátásáról a Vállalkozónak kell
gondoskodnia. Megrendelő a Vállalkozó részére igény esetén biztosítja az
őrzés-védelmet, WC használatot, víz és energia használatot, valamint a keletkezett
hulladék elszállításáról gondoskodik. Ezen szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben
rögzítik, amely a Megrendelő által kiállított számla alapján, a Vállalkozó
végszámlájába kerül beszámításra.

d) A fentiekkel kapcsolatban a Megrendelővel szerződéses viszonyban lévő őrző-védő
szolgáltatást nyújtó társaság kizárólag azokért, a Vállalkozó tulajdonát képező
értéktárgyakért, szerszámokért, alap-, segédanyagokért, munkagépekért vállal
szerződéses felelősségeket, melyek tételesen átadás-átvételre kerülnek minden
munkanap végén és kezdetén, a helyszínen található őrzési naplóba.

e) Vállalkozó köteles por- és szennyeződésmentesen tartani az Építési munkaterületet az
építési helyszín körüli, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés illetve
anyagszállítás érint. Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell
távolítania és szállítania minden az építési forgalom által közutakra és közforgalom
számára megnyitott magánutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön
óvintézkedéseket kell foganatosítani a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére.
Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségeinek a Megrendelő írásos felszólításának
kézhez vételétől számított 6 órán belül nem tesz eleget, úgy a Megrendelő Vállalkozó
költségére a munkát elvégezteti.

f) A Vállalkozó az Építési munkaterületen, felvonulási területen egyéb építéssel értintett
területen a környezetvédelmi előírásokat köteles betartani, ennek elmulasztása esetén

11



felelős a bekövetkezett károkért, illetve az illetékes hatóságok által kirótt bírságok
megfizetése kizárólag Vállalkozót terhelik.

g) Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletek és az építési módszerek
megfelelőségéért és biztonságáért.

h) Vállalkozónak be kell tartania a kiadott engedélyeket, és korlátlan lehetőséget kell
biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat
végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

7. Eljárás Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott anyag minőségi vitája esetén

7.1. A minőségi vizsgálatokat az ISO 9001:2008 szerinti minőségbiztosítási terv szerint és az ISO
14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer szerint kell elvégeztetnie a Vállalkozónak. A
vonatkozó szabványok szerinti próbatest elkészítését, és a mintavétel költségeit a Vállalkozási díj
tartalmazza.

8. A Megrendelő kötelezettségei

8.1. Megrendelő köteles a Szerződés tárgyát képező építési tevékenység, vagy építési-szerelési munka
megkezdésére agy a folyamatos építési tevékenység, vagy építési-szerelési munka végzésére alkalmas
Építési munkaterület, valamint a Szerződés tárgyát képező építési tevékenység, vagy építési-szerelési
munka megkezdésének szükséges terviratok átadására.

8.2. A Megrendelő köteles az átadásra felajánlott, szerződésszerűen teljesített munka átvételére, és a
teljesítésigazolás kiadására; az elvégzett építési tevékenység, vagy építési-szerelési munka
ellenértékének, a számlázásra és a fizetési módra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével
történő kifizetésre.

8.3. Amennyiben a Megrendelő e pontban vállalt valamely kötelezettségeit késedelmesen teljesíti,
abban az esetben a Vállalkozó nem követelhet kártérítést. A mindkét fél által elismert, a
kivitelezésben késedelmet okozó Megrendelői késedelem esetén a teljesítési határidő a késedelem
időtartamával meghosszabítható.

9. Az építési napló

9.1. Az e-építési napló

9.1.1. Az építési naplót, mely 2014. január 01.-től elektronikus formátumú napló, Megrendelő,
Vállalkozó képviselői, valamint Megrendelő által felhatalmazott személy vezetheti az érvényben lévő
jogszabályok szerint.

Megrendelő az építési napló vezetését nem vállalja át.

9.1.2. Az értésítés általános formája az építési naplóbejegyzés. A haladékot nem tűrő értesítéseket
azonban ezen kívül a leggyorsabb távközlési rendszerek (e-mail, telefax, távirat, levél, stb.)
alkalmazásával is kell közölni. Az építési naplóba tett bejegyzésekre, észrevételekre a naplón belül
naplóbejegyzéssel kell válaszolni. Amennyiben az érdekelt felek naplóbejegyzésre 3 napon belül
naplóbejegyzéssel nem válaszolnak, akkora bejegyzést tudomásul vettnek kell tekinteni, kivételt
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képez a pótmunkára vonatkozó bejegyzés. Az eltakarással járó munkafolyamat ellenőrzése legalább
az eltakarás előtt 3 nappal korábban kell jelezni a Vállalkozónak a Megrendelő felé.

9.1.3. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.
Rendelet és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (vagy a
helyükbe lépő hatályos jogszabályok) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról az
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos
Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormányrendelet, az építésfelügyeleti bírságról
szóló 238/2005. (X.25.) Kormányrendelet szerinti módon, az építkezés teljes időtartama alatt
folyamatosan az elektronikus építési naplót vezetni és abba a betekintést a helyszínen is biztosítani.

9.1.4. Vállalkozó köteles az elektronikus alnapló részeit -címoldal, nyilvántartásirész-oldal, naplórész,
összesítőlap, - valamint mellékleteit – tervnapló, hatósági napló, teljesítésigazolási napló, elektronikus
alvállalkozói nyilvántartás, gyűjtőnapló – előírás szerint naprakészen vezetni, illetve a vonatkozó
jogszabályok szerinti bejegyzéseket, feltöltéseket megtenni.

9.1.5. Vállalkozó részéről az elektronikus napló vezetése kötelezett – a kivitelezés teljes időtartama
alatt, az építési helyszínen – hozzáférést kell, hogy biztosítson Megrendelő bejegyzésre, vagy
betekintésre jogosult képviselőinek részére az alnaplóban és annak mellékleteibe.

9.1.6. Vállalkozó az alnaplót a munkaterület átvételével nyitja meg a kivitelezés befejezésével a
munkaterület alnaplóban történő visszaadásával lezárja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a napló
lezárását csak akkor végezheti el, ha a Megrendelő a naplóba tett eseti bejegyzésével annak lezárását
előzetesen jóváhagyja.

9.1.7. Vállalkozó az alnaplóban történő munkaterület visszaadásával egyidejűleg az alnaplóban
feltöltve átadja az alábbi dokumentumokat:

− hulladék-nyilvántartó lap

− megvalósulási dokumentáció

− kezelési és karbantartási útmutató

− minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a

rendeltetésszerű, biztonságos
használatot igazolja és a használatbavételi engedély, vagy tudomásul vétel megkéréséhez
szükséges

− alnapló lap példányok és annak összes melléklete

− jótállási dokumentumok

−

Az építési napló megnyitásának, vezetésének és lezárásának Vállalkozó általi elmulasztása, vagy ezen
feladatok nem ÁSZF szerinti elvégzése súlyos szerződésszegés, mely a Megrendelő számára azonnali
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hatályú felmondás jogát nyitja meg, ha írásbeli felszólításban közölt határidőben sem tesz eleget
Vállalkozó ezen kötelezettségeinek.

9.1.8. Az építési naplóra vonatkozó szabályok, nem e – építési napló vezetése esetén

9.1.9. Naplózásra a Megrendelő a Vállalkozó képviselői valamint a Beruházó műszaki ellenőre
jogosultak. Az építési napló megnyitásának időpontja a munkakezdés napja.

9.1.10. Az értesítés általános formája az építési naplóbejegyzés. A haladékot nem tűrő értesítéseket
azonban ezen kívül a leggyorsabb távközlési rendszerek (e-mail, telefax, távirat, levél, stb.)
alkalmazásával kell közölni. Az építési naplóba tett bejegyzésekre, észrevételekre a naplón belül
naplóbejegyzéssel kell válaszolni. Amennyiben az érdekelt felek naplóbejegyzésre 3 napon belül
naplóbejegyzéssel nem válaszolnak, akkor a bejegyzést tudomásul vettnek kell tekinteni. Az
eltakarással járó munkafolyamat ellenőrzésére legalább az eltakarás előtt 3 nappal korábban kell
jelezni a Vállalkozónak a Megrendelő felé, kivételt képez a pótmunkára vonatkozó bejegyzés.
9.1.11. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységéről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.
Rendelet és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (vagy a
helyükbe lépő hatályos jogszabályok) szerinti módon az építkezés teljes időtartama alatt folyamatosan
építési naplót vezetni és azt az építési helyszínen tárolni.

9.2. A Megrendelő utasításai és jóváhagyási jogköre

9.2.1. A Megrendelő utasítási jogköre a felelős műszaki vezető vagy az általa megbízott személy útján
is jogosult írásban

a) egyes munkák (munkarészek) elhagyásának elrendelése, mennyiségének növelésére vagy
csökkentésére,

b) egyes munkák technológiai követelményeinek, vagy a felhasznált anyagok megváltoztatására.
c)

9.2.2. Vállalkozónak a Megrendelő által kiadott utasítások szerint kell eljárni, kivéve ha az utasítás
végrehajtása

a) fizikailag megvalósíthatatlan (lehetetlen)
b) jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértése, illetőleg az élet- és/vagy vagyonbiztonsági

veszélyeztetésére vezetne.

9.2.3. Ha a Vállalkozó az utasítás végrehajtását megtagadja, erről – az ok megjelölésével – köteles a
felelős műszaki vezetőt írásban értesíteni.

9.2.4. Az utasítás kiadása, illetőleg a jóváhagyás megadása csak írásban érvényes.

9.2.5. Amennyiben a Megrendelői utasítás a vállalkozói díjat módosítja és erről a szerződő felek
előzetesen, írásban megállapodnak, a jelen szerződés szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései
szerint kell eljárni.

9.3. A munkák és anyagok ellenőrzése

9.3.1. A felhasználásra kerülő anyagok, a munkavégzés és az elkészült munkák ellenőrzése a
Vállalkozó feladata és a Megrendelő joga.
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9.3.2. A felhasználásra kerülő anyagok ellenőrzése valamennyi beépítésre (beszerelésre, elhelyezésre)
kerülő anyagra, félkész és késztermékre, gépre, berendezésre és műszerre, a munka végzésének
ellenőrzése a munkafolyamatra, az elkészült munkák ellenőrzése pedig a munka eredményére terjed
ki. Ha a beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában azokon sérülés vagy bármilyen elváltozás
tapasztalható, azt a Vállalkozó 24 órán belül köteles dokumentáltan jelenteni a Megrendelőnek.
Amennyiben Vállalkozó veszi át a Megrendelő által biztosított anyagot a munkaterületen, abban az
esetben köteles az átvételt követően haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a szállítólevélen szereplő
EKR azonosító kódról.

9.3.3. Az anyagok ellenőrzése és mérése kizárólag a Megrendelő képviselőjének tudomásával és
jelentétében lehetséges.

9.3.4. A Megrendelő ellenőrzési joga gyakorlásához szakértőt is igénybe vehet. A Megrendelő igazolt
szakértője a munkahelyen csak a felelős műszaki vezető jelentében, vele együttesen jogosult eljárni.
9.3.5. Vállalkozónak az ellenőrzéshez biztosítani kell:

▪ munkaerőt és egyéb segéderőt.

▪ az alap és segédanyagokat,

az ellenőrzés, vizsgálat elvégéséhez szükséges műszereket, berendezéseket és egyéb
eszközöket.

9.3.6. Az ellenőrzés a munkák folyamatos végzését szükség szerint akadályozhatja.

9.3.7. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól azon a címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte.

9.3.8. A megrendelő igényelheti a beépítés előtt

a) a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének, súlyának megállapítását,
b) próbatest, illetőleg minta vételét és annak ellenőrzését,
c) a felhasznált anyagok, termékek, gépek, berendezések és műszerek minőségi tanúsítványának

bemutatását/átadását.

9.3.9. Jogszabály, szabvány, műszaki előírás vagy egyéb megállapodás szerint kötelező próbatest -,
mintavétel a Vállalkozó feladata, a vizsgálat költségei a Vállalkozót terhelik. Ha a vizsgálat szerint az
elvégzett munka nem felel meg a jogszabályban, szerződésben (költségvetésben) előírt minőségi
követelményeknek, és e követelmények kijavítással teljesíhetők, a felvetendő költségeket is a
Vállalkozónak kell viselnie.

9.3.10. A fentiek vonatkoznak azokra a tesztvizsgálatokra is, amelyek célja annak megállapítása, hogy
az anyag vagy szerkezet meghatározott terhelés alatt vagy vizsgálati körülmények között megfelel-e a
szerződésben meghatározott rendeltetésének.

9.3.11. Vállalkozó köteles a Megrendelőtől átvett anyagokat azok előírásának megfelelően raktározni,
állagukat megóvni. Vállalkozó az általa beépítésre kerülő Megrendelői anyagok minőségét köteles a
kivitelezés során ellenőrizni. Hibás vagy sérült anyagot Vállalkozó nem építhet be. Vállalkozó úgy
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köteles Megrendelőt időben tájékoztatni a hibás anyagokról, hogy Megrendelő azokat időben pótolni
tudja.

9.3.12. Az anyagot, készterméket, berendezését csak a külön jogszabályban meghatározott
megfelelőség igazolással lehet beépíteni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 41. § (2) és (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően.

9.3.13. A Megrendelő jogosult a ténylegesen felhasznált anyagok, illetőleg elvégzett munkák
mennyiségét és felmérési napló egyéb adatait méréssel is ellenőrizni. Vállalkozó jogosult az ellenőrző
méréseken részt venni. Ha ezt az előzetes értesítés ellenére elmulasztja, az ellenkező bizonyításáig a
felelős műszaki vezető felmérése az irányadó.

10. A szerződés módosítása

10.1. A szerződést csak a Megrendelő és a Vállalkozó erre felhatalmazott képviselői módosíthatják. A
szerződés tartalmának módosításai és kiegészítései csak írásban érvényesek. A szerződés módosítását
bármelyik fél kezdeményezheti.
10.2. A pótmegrendelésre vonatkozó árajánlat során a szerződés egységárait használja a Vállalkozó,
eltérő esetben ajánlatot nyújt be. Pótmegrendelés csak írásban, a Felek által aláírtan érvényes,
ellenkező esetben a Vállalkozó a pótmunkát saját felelősségére és költségére végzi el.

11. A teljesítést követően felfedezett hibák kifogásolása

11.1. A Megrendelő jogosult a teljesítés után felfedezett hibákat összegyűjtve, kifogásolni. Ha
azonban a szavatossági igények elhalasztott érvényesítése kárt, többletköltséget okoz, a bejelentés
elmulasztásából származó kárt, költséget nem háríthatja át a Vállalkozóra.

11.2. Vállalkozó köteles Megrendelő kifogásait megvizsgálni, és azokkal kapcsolatos álláspontját
haladéktalanul a Megrendelővel közölni. Ha a kifogásokat elfogadja, köteles megjelölni a kijavításhoz
(hiánypózláshoz) általa szükségesnek tartott intézkedéseket és azok végrehajtásának határidejét is,
elutasítás esetén ennek indokai is közölni kell.

11.3. A kivitelezés műszaki átadás-átvétele lezárást követő 5 évig terjedő időszakra vonatkozóan
Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettséggel rendelkezik a Szerződésben rögzített vállalkozói
munka teljes egészére.

12. Utófelülvizsgálati eljárás

12.1. A beruházói utófelülvizsgálati eljárás során feltárt hibajegyzék alapján a Vállalkozó eleget tesz
garanciális kötelezettségeinek, így a kijavítási, hiánypótlási munkákat elvégzi megfelelő határidőre.

12.2. Amennyiben a vállalt határidőre a javítás nem teljesül, úgy a Megrendelő a határidő lejáratát
követő 8 napon túl a jótállási garancia fedezet terhére a jelzett munkákat elvégezteti.
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12.3. Az eljárás során megállapított és a Vállalkozó által elismert hibák kijavításának, illetőleg
hiányok pótlásának megtörténtéről értesíteni kell a felelős műszaki vezetőt, aki a munkák elvégzését
azok átvételével egyidejűleg igazolja.

13. Kötbér

13.1. A véghatáridőre nem teljesítés esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért tartozik fizetni, a
késedelemmel érintett időszak után, melynek mértékét a Szerződésben rögzítik.

13.2. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a kötbéren felül a Ptk-ban a szerződésszegésre
megállapított, illetve a garancia szerinti igények érvényesítésére is jogosult.

13.3. A Szerződésnek, a Vállalkozó érdekkörébe tartozó, illetve neki felróható okból történő
meghiúsulása – ideértve a Megrendelőnek a Ptk. 6:149. 0 – 6:151 § alapján történő elállását is – a
Vállalkozó a vállalási díj 30%-ának megfelelőmeghiúsulási kötbért tartozik fizetni. A meghiúsulás
miatti kárnak a meghiúsulási kötbért meghaladó összegét a Vállalkozó az általános kártérítési
szabályok szerint tartozik megtéríteni.

13.4. A Vállalkozó 10 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől
egyoldalúan, minden őt terhelő jogkövetkezmény nélkül elállni. Vállalkozó köteles a késedelmig
megfizetett késedelmi kötbéren felül a jelen szerződés 13.3. pont szerinti összeget is megfizetni.
13.5. Vállalkozó az ÁSZF II. számú mellékletében rögzített szerződésszegési kötbér fizetésére
kötelezi magát, az ott meghatározott munkavédelmi szabályszegések, mint szerződésszegés
megvalósulása esetére.

13.6. A Megrendelő a jelen fejezet szerinti kötbér típusok összegét a Vállalkozó vállalkozói díjból
levonhatja, illetve a Vállalkozó egyéb követelésével szemben a Ptk. szerint beszámíthatja.

13.7. Vállalkozó az ÁSZF III. számú mellékletében rögzített szerződésszegési kötbér fizetésére
kötelezi magát, az ott meghatározott e építési napló megnyitására, vezetésére és lezárásának
elmulasztása, mint szerződésszegés magvalósulás esetére. A jelen pont szerinti kötbér megfizetése
nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszegésből eredő egyéb károk megtérítése alól.

13.8. Felek rögzítik, hogy az egyes kötbér nemek egymás mellett is külön – külön alkalmazhatóak, az
egyes szerződés szegő magatartásoknak megfelelően és együttes alkalmazás esetén sem kizárt a
Megrendelő részéről az egyéb kárainak jelen ÁSZF szerinti érvényesítése.

13.9. Vállalkozó egyéb felelősségi alakzatai:

▪ Kártérítés: Vállalkozó köteles megtéríteni mindazon kárt, melyet vállalkozói tevékenységének

végzése során,vagy azon kívül, ő maga vagy a vele jogviszonyban álló harmadik személyek a
teljes, nem kizárólagos az alvállalkozó munkájával érintett munkaterületen, vagy az ahhoz
tartozó, egyéb helyen a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okoznak. A kártérítést a
károsultnak közvetlenül fizeti meg, vagy annak következményeit elhárítja. Ha Megrendelő a
kár megtérítésére vagy a károkozás következményeinek elhárítására, a kárt Vállalkozó a
Megrendelőnek köteles haladéktalanul megfizetni, ellenkező esetben Megrendelő
beszámításra jogosult. Az adott munkaterületen a Megrendelőnek vagy harmadik
személyeknek okozott kár esetében, ha a károkozó nem megnevezhető, az adott időben és
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munkaterületen tevékenységet végző Vállalkozók egyetemlegesen felelnek, Megrendelő
beszámításra jogosult.

▪ Állásidő: Amennyiben a jelen ÁSZF „Fogalom meghatározások” részében az „Állásidő”

fogalmában rögzített okokból Megrendelő harmadik személyek részére állásidő megfizetésére
köteles, azt Vállalkozó köteles Megrendelőnek haladéktalanul megtéríteni, ellenkező esetben
Megrendelő beszámításra jogosult.

14. Garancia

14.1. Vállalkozó a Szerződés szerinti munkáira és az általa beépített anyagokra 5 év teljes körű
jótállást vállal.

14.2. Vállalkozó a 11/1985. (VI.22.) ÉVM rendelet, illetve annak melléklete és ennek helyébe lépő
jogszabályok szerinti alkalmassági időt és szavatosságot vállal.

14.3. A garancia, illetve jótállási idő kezdő dátuma a teljes építés műszaki átadás-átvétel eljárás
lezárási időpontja.

14.4. A garancia idő alatt végzett munkákat naplószerűen adminisztrálni kell.

14.5. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat, stb.)
elvégezni, a megállapított munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor
ezeket Vállalkozó Megrendelő felszólítására, térítésmentesen és egészben köteles megszüntetni.
Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga
van az igényelt garanciális munkákat Vállalkozó költségére, garanciális visszatartás terhére más
vállalkozóval elvégeztetni és Vállalkozó részére tovább számlázni.

14.7. Amennyiben a garanciális idő lejáratának időpontjában a vállalkozóval szemben közzétett
felszámolási eljárás van folyamatban, felek ezútón rögzítik, hogy a visszatartott összeg a
jogszabályban alapuló, jövőben felmerülő szavatossági kötelezettségnek teljesítése érdekében nem
kerül kifizetésre Vállalkozónak, aki elismeri, hogy ebben az esetben az nem képezi a vállalkozói díja
részét.

15. Biztosítás

Az elkészült, de át nem adott munkára-, egyéb gépekkel-, helyszínre szállított, be nem épített
anyagokkal., felvonulási létesítményekkel kapcsolatos (saját vagyontárgyaira vonatkozó) felelősség
Vállalkozót terheli, ő viseli a kárveszélyt.
Vállalkozó kijelenti, hogy ő maga és a Felelős műszaki vezetője rendelkezik kötelező szakmai
felelősségbiztosítással, vagy az adott tevékenységre is kiterjedő általános felelősségbiztosítással. Ha
ilyennek nem rendelkezik, a munkaterület átvétele előtt igazolni köteles, hogy felelősségbiztosítást
kötött.

16. Előleg

A Megrendelő sem munkakezdéskor, sem a teljesítés időszaka alatt előleget nem folyósít – a Felek a
Szerződésben ettől eltérően rendelkezhetnek.
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17. A vállalkozói díj elszámolása

17.1. A Vállalkozói díj elszámolása a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően történik.

17.2. A Vállalkozói díjat a teljesítésigazolást követően benyújtható számlákkal kell elszámolni.

17.3. Megrendelő jogosult a nem I. osztályú és nem szerződés szerinti munkavégzés átvételének
megtagadására illetve amennyiben úgy dönt, hogy átveszi a munkát, akkor 20%-30% rögzített
mértékű minőségi levonást eszközölni a vállalkozói díjból.

17.4. Megrendelő jogosult továbbá a vállalkozói díj terhére a Megrendelő által, az átadás – átvételkor
meghatározott időtartamig, vagy feltétel bekövetkezéséig, a Vállalkozó hibátlan teljesítésnek
feltételeként a vállalkozói díjból garanciális visszatartásként a vállalkozói díj terhére meghatározott
összeg, visszatartására, a Ptk. 5:95. § szerint, mely összegre a felek kézizálogot alapítanak.

17.5. Vállalkozó köteles az általa, a Szerződésben rögzített, Megrendelőtől igénybe vett térítéses
szolgáltatások ellenértékét Megrendelő által kibocsátott számla szerint megfizetni, vagy a felek
jogosultak az egymással szemben beszámítani.

17.6. A Vállalkozó köteles az általa foglalkoztatott alvállalkozók szerződésszerű munkájáért díjat
fizetni, amennyiben az alvállalkozó igazoltan nem kapta meg a díját, akkor Megrendelő jogosult a
Vállalkozó számlájából visszatartani azt, mindaddig, amíg nem igazolja, hogy az alvállalkozó
kifizetése megtörtént.

18. Együttműködés

18.1. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában
működnek együtt. Ennek érdekében kölcsönösen a haladék nélkül egymás tudomására hozzák
mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák,
vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható intézkedéseket
megteszik.

18.2. Szerződő felek a teljesítést megelőző vitáikat közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni,
arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb mértékben gátolja a szerződésszerű
teljesítést.

19. Viták rendezése

19.1. Ha a helyszíni képviselők között akár a szerződés értelmezésével, akár a kivitelezéssel
kapcsolatban a kivitelezés során vagy azt követően a műszaki átadás-átvétel lezárásáig bármely
nézeteltérés (vita) keletkezik, ezt döntés céljából a Megrendelő és a Vállalkozó erre kijelölt
(meghatalmazott) képviselői elé kell terjeszteni.

19.2. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak, hogy esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben
mindenek előtt tárgyalásos úton igyekeznek egyeztetni, megegyezni. Amennyiben ez nem vezet
megoldásra, úgy megállapodnak a Dabasi Járásbíróság, illetve a Dabasi Törvényszék
illetékességében.
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19.3. Megrendelő a szerződő partnerei jelen Általános Szerződési Feltételeket honlapján
(www.fastflowkft.hu) is közzéteszi. Az egyes vállalkozókkal létrejött üzleti kapcsolatra a jelen
Általános Szerződési Feltételek akkor is alkalmazandók, ha a vállalkozó a jelen Általános Szerződési
Feltételeket írásban nem vette tudomásul, de a Megrendelővel történő szerződéses kapcsolatba
lépéssel, ráutaló magatartással a jelen Általános Szerződési Feltételeket elismeri és elfogadja.

19.4. A Felek a Ptk. 6:63. (5) bekezdésétől eltérően megállapodnak, hogy nem válik a Szerződés
tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban
megegyeztek, és minden olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik Szerződés
tartalmává további minden, az adott üzletágbab a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben
ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, ennek alkalmazását a felek kifejezetten kizárják.
Ugyanakkor rögzítik, hogy a Szerződés megkötése az adott tárgyban létrejött írásba nem foglalt
korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

20. Üzleti, üzemi titok

A jelen ÁSZF-ben rögzített nyilatkozatokra figyelemmel, a Szerződésben foglaltak teljes körűen
Megrendelő üzleti és üzemi titkát képezik, valamint vállalkozói tevékenység során minden átadott
adat, információ, műszaki megoldás, pénzügyi adat, további szerződő partnerek adatai és nyilatkozatai
is a Megrendelő üzemi,- üzleti titkát képezik, azokat Vállalkozó harmadik személyek részére tovább
nem adhatja és tudomásul veszi, hogy ezek megőrzéséhez Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, vagy
jogszabály vagy szerződés titoktartásra kötelezi.
Fenti kötelezettség köti Vállalkozón kívül annak a szerződés hatálya alatt munkaviszonyban, vagy
megbízási jogviszonyban lévő közreműködőit, vezető tisztségviselőit, tulajdonosait, illetve ezen
személyek Ptk. 8:1 § (1)1. pontja közeli hozzátartozóit, és ezen személyek tulajdonában lévő
gazdasági társaságokat.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései
az irányadóak, amelyek ezáltal a szerződés részét képezik. Amennyiben a Szerződés, vagy az ÁSZF
között eltérés van, akkor a Szerződés rendelkezései az irányadóak.

21. ÁSZF kiadási rendje, időbeli hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a FAST FLOW Kft., mint Megrendelő mindkori ügyvezetője
jegyzi és jogosult azt kiadni, aláírás nélkül is érvényes. Az ÁSZF kötelezi azon szerződő partnereket,
melyek a Szerződésben annak átvételét elismerik.
Megrendelő jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, mely a folyamatban lévő Szerződések esetén a
Vállalkozó részére történő közléssel lép hatályba, más esetekben a módosításban megjelölt hatályba
lépési időpontja.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött
egyes Szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és/vagy más irányadó
jogszabálynak a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Jelen ÁSZF 2021. február hó 01. napján hatályos a folyamatban lévő és azt követően létrejött
Szerződések vonatkozásában.
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II. MELLÉKLETEK

FAST FLOW KFT. alvállalkozói ÁSZF I. melléklet

1. Munkavédelmi szabályzat, amely tartalmazza az egyéni védőeszközök juttatási rendjét és az
orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét.

2. Az építési területen munkát végző munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálat igazoló
dokumentációk fénymásolatát.

3. Az építési területen munkát végző munkavállalók munka- és tűzvédelmi oktatási anyagát.

4. Munkahelyi kockázat becslés-értékelés dokumentációt.

5. Nehézgépek, emelők, kisgépek kezeléséhez szükséges igazolványok másolatai.

6. Teherkötözői bizonyítványok másolatai.

7. Emelőgépek- berendezések használatához szükséges emelőgép naplók- és annak napra készen
vezetése (az emelőgép közelében legyenek tárolva).

8. A munkaterületen felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai.

9. Az elektromos kisgépek és egyéb elektromos berendezések érintésvédelmi jegyzőkönyveinek
másolatai.

10. Veszélyes gépkategóriába tartozó gépek üzembe helyezésének dokumentációi.

11. Tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának
másolata.

12. Munkahelyenként megbízott munkahelyi vezető(k) írásban történő kijelölése.
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13. Hegesztő berendezéseket használóknak a hegesztői szakvizsga bizonyítvány és a tűzvédelmi
szakvizsga bizonyítvány másolata

14. A hegesztőgépek időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvének másolata (ívhegesztő- évente,
lánghegesztő- negyed évente)

15. A munkavállalók által használt biztonsági testhevederek és kötelek időszakos
felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyvek másolata.

16. Felállított állvány használatba vételi jegyzőkönyve.

17. Az építési területen használt emelő berendezések szerkezeti- és fővizsgálati jegyzőkönyve.
Munkaterületen továbbá biztosítani szükséges:

1. Szükség szerinti mennyiségű ABC porral oltó készüléket.
2. Elsősegélynyújtó felszerelést.

Az építési területen munkát végzőknek a FAST FLOW Kft. által biztosított egészségvédelmi
tervet tudomásul kell venni és a benne leírtakat be kell tartani, majd azt a biztonsági tervben
aláírásukkal nyugtázniuk kell.
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FAST FLOW Kft. alvállalkozói ÁSZF II. melléklet

Kötbértábla a munka- és tűzvédelmi szabályok megszegése esetén Vállalkozó által fizetendő kötbér
összegéről.
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FAST FLOW Kft. alvállalkozói ÁSZF III. melléklet

Kötbértábla az építési naplóra vonatkozó szabályok meg szegése esetén Vállalkozó által fizetendő
kötbér összegéről.
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