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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
alvállalkozói szerződésekhez 

 
I. Bevezető 

 
Jelen okirat ( továbbiakban: ÁSZF) a FAST FLOW Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., cégjegyzékszáma: 
13-09-190888, adószáma: 14512360-2-13, kamarai reg. szám: 26B 16638.), mint Megrendelő által 
kötött egyes vállalkozói szerződések részét képezi a Ptk. 6:77 § rendelkezési szerint. 
 
a. Az ÁSZF hatálya: 
 
Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, a FAST FLOW Kft. által kötött szerződésre, megállapodásra, 
megbízásra, vagy meghatalmazásra, mely alapján a FAST FLOW Kft. szerződő partnere 
ellenszolgáltatás fejében építési, szerelési, gyártási, javítási ls egyéb vállalkozói, kivitelezői 
tevékenységet végez vagy egyéb más szolgáltatást nyújt a FAST FLOW Kft., vagy harmadik 
személyek részére. 
 
b. Fogalom meghatározások: 
 
A felek egyedi szerződéseibe foglalt ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a felek 
jogviszonyában az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak: 
 
Megrendelő: FAST FLOW Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., 
cégjegyzékszám: 13-09- 190888., adószám: 14512360-2-13, kamarai reg. szám: 26B 16638) 
 
Vállalkozó: az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződő partner. 
 
Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttes említésük esetén. 
 
Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó között jogviszonyt keletkeztető, felek által cégszerűen aláírt 
okirat. 
 
Építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek minősül a 
munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez 
szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és 
az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is. 
 
Építési napló: Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak 
befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben 
tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési 
munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi 
kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 
 
Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF, vagy a felek közötti szerződésben bárhol építési napló, vagy e – 
építési napló kitétel alatt az adott kivitelezésnek megfelelő napló vezetési módot ( papír vagy 
elektronikus alapú ) értik, függetlenól annak pontos megjelölésétől. Bármely, jelen ÁSZF -ben vagy a 
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felek közötti szerződésben az építési naplóra vagy e – építási naplóra vonatkozó szankció érvényes, 
függetlenül annak megjelölésétől, de az adott napló vezetési mód szerint. 
 
Közlés: a felek egymás felé történő közléseiket írásban kötelesek megtenni, hacsak a jelen ÁSZF, 
vagy a felek közötti szerződés egyéb előírást nem tartalmaz. Felek írásbeli közlésnek fogadják el a 
papír alapú és az elektronikus módon vagy e -napló rendszeren belül történő értesítéseket is, azzal, 
hogy a kivitelezés szempontjából jelentős tények csak az építési napló vagy az e-napló rendszeren 
belül közölhető egymással. 
 
Felelős műszaki vezető: Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát felelős műszaki 
vezető írányító személy. 
 
Vállalkozói díj: a vállalkozási díjnak magában kell foglalnia. 
a) aa) ab) b) ba) bb) 
közvetlen költséget, ennek keretében 
az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari 
rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 
a fedezetet, ennek keretében 
a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, 
a tervezett nyereséget. 
 
Átalányár: egyösszegű vállalkozási díj, mely magában foglalja a 

▪​ § A munka kivitelezését, befejezését és a hibák javítását, a munkával összefüggő minden 

előkészítő és 

▪​ általános tételt, minden előkészítő, kisegítő, mellék- és felvonulási munkát, a megvalósulási 

dokumentációt a mindenkori jogerős használatbavételi engedély kiadásához szükséges 
dokumentumokat és jegyzőkönyvek és a Vállalkozó által jelen szerződés keretében vállalt 
minden egyéb kötelezettség ellenértékét. 

▪​ § Magában foglal minden felvonulási és általános munkát. 

▪​ § A vállalkozás tárgyát képező munkák elvégzéséhez valamennyi költséget és pótlékot, illetve 

adó-, 

▪​ illeték, felvonulási, organizációs, környezet-megóvási, veszélyes hulladék keletkezésével, 

kezelésével és elszállításával kapcsolatos költségeket, vagyon- és balesetvédelmi, felelősségi 
biztosítás költségeit (amely kiterjed harmadik személynek okozott kárra is), illetve egyéb 
költségeket is. 

▪​ § A vállalkozó által vállalt rizikó és nyereség miatti felárakat. 

▪​ § A megvalósulási dokumentáció készítésének költségeit. 

▪​ § A szükséges szakvélemények, műbizonylatok, igazoló mérések költségeit. 

▪​ § Garanciális és szavatossági költségeket. 
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Tételes elszámolás: a felek által előzetesen megállapodott egységárakon elvégzett, a megrendelő által 
ellenőrzött és visszaigazolt teljesítés szerint történő elszámolással megállapított vállalkozói díj. 
 
Többletmunka: mindazon műszakilag indokolt, a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a 
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, mely elvégzése nélkül a vállalkozás 
tárgya nem készülhet el. Átalányáras szerződés esetén erre külön díj nem számolhatóm fel. Felek 
megállapodnak abban, hogy amennyiben mennyiségi teljesítés esetén Vállalkozó az előzetes felmérést 
elmulasztja, vagy hibásan végzi el, de további teljesítés szükséges a vállalkozási szerződés szerint, 
Vállalkozó azt többletmunkaként végzi el. 
 
Pótmunka: Vállalkozó köteles elvégezni mindazon pótmunkát, mely nélkül a vállalkozás tárgya nem 
jöhet létre, azzal, hogy annak szükségességéről az építési naplóban közvetlenül köteles értesíteni a 
Megrendelőt, és a pótmunkát csak az értesítést követő Megrendelői jóváhagyás után végezheti el. 
Önmagában a Megrendelői észrevétel, elmaradása nem számít a pótmunkára vonatkozó 
megrendelésnek. A Megrendelő értesítés nélküli felhívása pótmunka elvégzésére, új szerződéses 
ajánlatnak minősül.Pótmunka kizárólag a megrendelô részére írásban megküldött,elôzetes árajálat 
elfogadását követôen végezhetô el.Ellenkezô esetben annak ellenértéke nem fizethetô ki. 
 
 
Fordított adózás: amennyiben a jogszabályi feltételek előírják, továbbá, ha a szolgáltatás építési 
engedély köteles, a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142.§-a alapján fordított adózás alá tartozik, 
az Áfa-t a Megrendelő fizeti. 
 
Beszámítás: Megrendelő jogosult a Ptk. 6:49.§ ; 6:52.§ szerint beszámítani minden, a vállalkozási 
szerződésből eredő, Vállalkozóval szemben felmerült követelését, mely a vállalkozói díjjal szemben 
beszámításra alkalmas. 
 
Garanciális visszatartás (óvadék): a vállalkozói díj terhére a Megrendelő által, a Szerződésben 
meghatározott időtartamig, vagy a feltétel bekövetkezéséig, a vállalkozó hibátlan teljesítésnek 
feltételeként visszatartott, Megrendelő javára kézizáloggal biztosított összeg. A felek ebben a körben 
hibás teljesítésnek tekintik, ha Vállalkozó csőd,- felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alá kerül, 
vagy vele szemben ilyen eljárást rendelnek el. 
 
Kötbér: Vállalkozó bármilyen jellegű hibás teljesítése esetén, vagy egyéb, szerződésszegése esetére, 
a Szerződésben meghatározott mértékű összeg. (pl. késedelem, hibás teljesítés) A kötbér megfizetése 
az egyéb, hibás teljesítésre vagy szerződésszegésre alapított Megrendelői igények elveszítésével nem 
jár. Egyes eseteit a Szerződés és jelen ÁSZF tartalmazza. 
 
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó a szerződésben meghatározott mértékű összeg fizetésére kötelezi 
magát, ha késedelme a 10 napot meghaladja. A késedelmi kötbér megfizetése az egyéb Megrendelői 
igények elveszítésével nem jár. 
 
Állásidő: A Vállalkozó önhibájából eredő, megállapodásban, vagy ennek hiányában a felek előtt 
ismert építési normákban rögzített, az adott munkanemre vonatkozó időszak túllépése, mely miatt a 
Megrendelő más alvállalkozója, beszállítója vagy bármely harmadik személy vállalkozói 
tevékenységet végezni nem tud, és emiatt követelést érvényesíthet Megrendelő felé. 
 

II.A szerződés tartalma 
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1.A szerződés létrejötte 
 
A vállalkozási Szerződés annak mindkét fél részéről történő aláírásával jön létre, hatályát a felek 
Szerződésben kötik ki. 
 
 
 
 
2.Vállalkozói díj 
 
A vállalkozási díj mértékét a Szerződés tartalmazza, amely a Felek megállapodása alapján lehet 
Átalányár, vagy Tételes elszámolással megállapított ár. 
 
3.A munka átadás-átvétele, teljesítés igazolás kiadása 
 
3.1.A vállalkozó a munkák befejezéséről a teljesítésre felajánlásról értesíti a Megrendelőt, az ÁSZF és 
a szerződés szerinti módokon. 
 
3.2. Az építési munkálatok befejezésekor, a teljesítési igazolás kiadásának feltételeként Vállalkozónak 
el kell készíteni az általa vagy alvállalkozói által elvégzett, a Szerződés tárgyát képező építési 
tevékenység, vagy építési-szerelési munka megvalósulási dokumentációját, a kivitelezői nyilatkozattal 
együtt. A megvalósulási dokumentációt a Megrendelő által jelzett eredeti példányszámban kell 
átadnia a Megrendelőnek. Továbbá a Szerződés szerint elvégzett építési tevékenység, vagy 
építési-szerelési munka kivitelezéséhez kapcsolódó mérési jegyzőkönyvek a mérlegjegyek 
rendelkezésre bocsátása is Vállalkozó feladata a vonatkozó szabványoknak megfelelően. 
 
3.3. A 3.2. pontban rögzített kötelezettség teljesítését követően Vállalkozó és Megrendelő előre 
egyeztetett időpontban köteles az építési munkaterületen megjelenni, és az elvégzett munkát a 
legrövidebb időn belül megvizsgálni abból a szempontból, hogy az átvételre alkalmasnak tekinthető-e. 
 
3.4. Ha a Megrendelő képviselője megállapítja, hogy a munkák befejeződtek és azt is, hogy az 
elvégzett munka átvehető, erről Megrendelő, az Vállalkozó által 3 napon belül előterjesztett írásbeli 
kérelemre kiadja a teljesítési igazolást, ellenkező esetben az építési naplóban vagy ahhoz 
mellékleteként csatolt utasításban meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket az 
elvégzett munka átvételre alkalmassá tételhez még el kell végezni. Amennyiben Vállalkozó a 3 napos 
határidőt elmulasztja, köteles ismételten és hitelt igazolni a teljesítés tényét, továbbá köteles 
megtéríteni a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan felmerült valamennyi többletköltségét, 
hatósági eljárási díját, vagy bírságát. 
 
3.5. A Vállalkozónak 3 munkanapom belül az építési naplókban, akár egyéb írásos módon a 
Megrendelő felé nyilatkoznia kell arra, hogy a felelős műszaki vezető által meghatározott munkákat 
hány nap alatt végzi el. 
 
3.6. A Megrendelő csak hiány és hibamentes teljesítés elfogadására köteles. Mérlegelés jogkörében 
dönt arról, átveszi- e az elvégzett munkát, ha annak 

a)​ csak olyan kisebb hibái (hiányai) vannak, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal 
(pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a munka 
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és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, és azok kijavítását, pótlását a Vállalkozó a 
Megrendelő által megjelölt időre vállalta, és 

b)​ a rendeltetésszerű használathoz és fenntartáshoz szükséges tájékoztatást a Vállalkozó a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátotta, a szerződésben meghatározott oktatás megtörtént. 

 
3.7. Megrendelő jogosult megtagadni a munkaterület átadását, vagy az elvégzett munka átvételét és 
teljesítési igazolás kiállítását, ha Vállalkozó a jelen ÁSZF 9.1. pontjában rögzített szabályok szerinti 
módon az építési napló megnyitási, vezetési és lezárási kötelezettségének nem tesz eleget. Vállalkozó 
ezen mulasztása esetén Megrendelő az ÁSZF-ben rögzített kötbér megfizetését követelheti, továbbá 
követelheti a kötbéren felül a Vállalkozó mulasztásából eredő kárát és elmaradt hasznait. 
 
4. Fizetési feltételek 
 
4.1. – A számla benyújtásának feltétele: 
 

−​ Vállalkozó résszámla benyújtására akkor jogosult: 

i.​ ha a felek külön szerződésben rögzítették, hogy beruházó,generálkivitelezô,megrendelô 
részteljesítést elfogad, és 

ii.​ a Vállalkozó által végzett feladat,- vagy feladatrész elvégzésre került 
iii.​ és a beruházó,generálkivitelezô,megrendelôje teljesítés igazolás aláírásra került, melyet a 

számlával együtt kell benyújtani a Megrendelő részére 
iv.​ Vállalkozó eleget tett az e- építési napló vezetési kötelezettségének. 

 

−​ Vállalkozó végszámla benyújtására akkor jogosult: 

 
v.​ a Vállalkozó által végzett feladat elvégzésre került és a Szerződésben rögzített 

munkákhoz kapcsolódó, a 
használatbavételhez szükséges megvalósulási dokumentumok Megrendelő részére hiánytalanul 
átadásra kerültek 

vi.​       és a 3. pontban rögzített beruházó,generálkivitelezô,megrendelôi teljesítési igazolás 
aláírásra került, melyet a számlával együtt kell benyújtani 

Megrendelô részére 
vii.​       Vállalkozó eleget tett az építési napló vagy e- építési napló vezetési és lezárási 

kötelezettségének. 
 

4.2. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számla ellenértékét, annak kézhezvételét követően, a 
szerződésben vagy számlán rögzített határidőben köteles Vállalkozó bankszámlájára utalással 
megfizetni. 
 
4.3. Készpénzes számla kifizetésének feltétele annak igazolása, hogy csőd- és felszámolási eljárás 
nincs folyamatban a Vállalkozóval szemben. 
 
4.4. A Vállalkozó a jogszabályi előírásoknak a Szerződésnek, az ÁSZF – nek, valamint a kivitelezés 
során a Megrendelőtől kapott - szerződésmódosítást nem igénylő – utasításoknak megfelelő hiba- és 
hiánymentes munkavégzéssel teljesíti Szerződést a teljesítési véghatáridőn belül. Vállalkozó köteles a 
teljesítési igazoláson feltüntetett teljesítési határidőt követő 3 hónapon belül kiállítani számláját a 

7 
 



Megrendelő felé. Amennyiben Vállalkozó a 3 hónapos határidőt elmulasztja, köteles ismételten és 
hitelt igazolni a teljesítés tényét, továbbá köteles megtéríteni a Megrendelőnek a késedelemmel 
kapcsolatosan felmerült valamennyi többletköltségét, hatósági eljárási díját, vagy bírságát. 
 
5. A Vállakozó kötelezettségei 
5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § 
(2) bekezdése szerinti előírásoknak, vagy a helyébe lépő hatályos előírásoknak mindenkor maradéktalanul megfelel, 
azaz: 
 

a)​ az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési 
tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik, 

b)​ rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő 
szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással, és 

c)​ vele munkaviszonyban, tagsági vagy megbízási jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, 
aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, a 39/A. § szerint csak felelős műszaki 
vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységnek tekintetében a felelős műszaki 
vezetői feladatok ellátására jogosult. 

Továbbá: 
 

−​ Vállalkozó és a Felelős műszaki vezetője rendelkezik kötelező szakmai felelősségbiztosítással, 

vagy az adott tevékenységre is kiterjedő általános felelősségbiztosítással. 

−​ Jogszabályban előírt egyéb szakmai feltételekkel rendelkezik. 

 
5.2. A Szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó a Megrendelő jóváhagyásával, és csak abban az esetben 
vehet igénybe alvállalkozót a kivitelezés során, ha az adott speciális részfeladatra nem rendelkezik 
megfelelő kapacitással vagy technológiával és az Építtető a szubalvállalkozót (alvállalkozó 
alvállalkozója) elfogadta. A Vállalkozó által igénybe veendő alvállalkozó személye ellen a 
Megrendelő kifogást tehet, ha a munka elvégzésére a kiszemelt alvállalkozó tevékenységi köre nem 
terjed ki, arra nyilvánvalóan alkalmatlan, vagy az alvállalkozóval szemben kifogása van. Megrendelő 
indokolásra nem köteles. 
 
5.3. A vállalkozó a jogosan igénybevett alvállalkozóért (közreműködő) úgy felel, mintha a munkát 
maga végezte volna. Az alvállalkozók felé rendelkezési, irányítási, elszámolási jogkörrel kizárólag és 
közvetlenül a Vállalkozó bír. Vállalkozó az általa foglalkoztatott alvállalkozókért teljes körű műszaki 
és anyagi felelősséggel tartozik. 
 
5.4. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a munkát jogerős engedélyezési tervben, a Szerződésben és 
mellékletében meghatározott, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal az I. osztályú 
minőségben elvégezze és a Szerződésben vállalt határidőben átadja. 
 
5.5. Vállalkozónak a jelen Szerződés keretében folytatott tevékenységével összefüggő, továbbá a 
Szerződés időtartama alatt keletkező káraira, mely a Vállalkozó felróható megatartásából ered, vagy 
ezen kívül Vállalkozó érdekkörében bármilyen módon felmerül, Megrendelő felelősséget vállal és 
nem nyújt külön térítést. 
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5.6. Vállalkozó a Megrendelő által átadott kiviteli tervdokumentációt köteles átvizsgálni annak 
érdekében, hogy a szerződött munkák teljesítése megfeleljen a dokumentációkban előírt 
paramétereknek, teljesítményeknek, illetve a vonatkozó szabványokban és egyéb előírásokban 
rögzített követelményeknek. Ennek megfelelően, a mennyiségi és műszaki szempontoknak 
megfelelőségét a vállalkozói díja beépítette, így a munka elégtelen kiírására vonatkozóan kifogást 
nem tehet. 
 
 
5.7. A Vállalkozó köteles a Szerződésben rögzített építőipari kivitelezési munkát az elvárható 
szakértelem és gondosság követelményeinek megfelelően elvégezni, melyhez hozzá tartozik az is, 
hogy a Vállalkozó 

a)​ elvégezze az Építési munkaterület szemrevételezését, megvizsgálja az építéshelyi viszonyokat, 
megszerezze és értékelje az ezekkel kapcsolatos információkat, 

b)​ ajánlatában figyelembe vegye az elvégzendő munkák jellegét és nagyságát, általában beszerezze és 
mérlegelje mindazokat az információkat, amelyekre ajánlatát az előre látható körülményekre és 
kockázatra is figyelemmel alapozta 

c)​ megnyitja az építési naplót és a többi közreműködő és a Megrendelő naplózási kötelezettségének 
teljesíthetősége érdekében azt az előírásoknak megfelelően vezeti határidőben lezárja. 
 

5.8. Vállalkozó köteles valamennyi harmadik személyeknél, a rá vonatkozó szabályok megsértése 
miatt keletkező károk megtérítésére, Megrendelő bármely felelőssége alóli illetve harmadik személy 
igényeivel szemben való mentesítésével egyidejűleg. 
 
5.9. Vállakozó felelős a Ptk. 6:519 § vagy ennek a helyébe lépő jogszabályhely alapján, a szerződésen 
kívül okozott károkért, amelyeket a tőle elvárható gondossággal elkerülhetett volna, illetőleg 
amelyekre vonatkozóan a károkozás lehetőségének veszélyét felismerhette volna, és azokat 
ajánlatában vagy eljárása során mégis figyelmen kívül hagyta. 
 
5.10. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjének utasítása alapján a határidő betartása érdekében 
a munka idejét a munkavállalói létszámát rugalmasan és folyamatosan biztosítani, és a naponta a 
munkavégzésben résztvevő állomány névsorát – az utasítási jogkör gyakorlóját külön megjelölve – a 
Megrendelő képviselője vagy általa megnevezett személy részére leadni, mely névsort naprakészen 
vezetni és leadni köteles. 
 
5.11. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes építőanyag 
hulladékokat és csomagolóanyag hulladékokat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésnek feltételeiről szóló 98/2001. 
(VI.15.) Korm. rendelet és az építési és bontásin hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak (vagy a helyükbe lépő, mindenkor 
hatályos jogszabályoknak) megfelelően dokumentálni, kezelni, tárolni és elhelyezésükről, 
ártalmatlanításukról intézkedni. Ezen szabályok nem, vagy nem megfelelő betartása esetén az ebből 
eredő felelősséget vállalja, vagy Megrendelőt mentesíti. 
 
5.12. Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni, ha az általa adott ajánlatban meghatározott 
anyag, félkész vagy késztermék, gép, berendezés vagy műszer a megvalósítási program szerinti 
felhasználás időpontjára nem szerezhető be, és egyúttal javaslatot tenni az azt helyettesítő dologra. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a javasolt dolog 
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▪​ § a helyettesítendő dologgal műszakilag (használati értékben) egyenértékű-e, 

▪​ § felhasználása milyen költségkülönbözetet jelent. 

A felelős műszaki vezetőnek vagy a Megrendelő képviselőjének a Vállalkozó fenti javaslatára a 
lehető legrövidebb határidőn belül nyilatkoznia kell. A javaslat elfogadása a Vállalkozót nem 
mentesíti, sem szavatossági helytállása, sem a szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem, illetve 
nem megfelelő teljesítése miatti felelőssége alól. 
 
 
 
5.13. Vállalkozó köteles továbbá, 

a)​ az Építési munkaterületen az egészségvédelem és a beleset elhárítás megszervezésére 
(figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok, és tetők stb. felállítására) 

b)​ az Építési munkaterületen dolgozó örző-védő céggel való együttműködésre. 
c)​ az Építési munkaterület és az elkészült munkák védelmére, a munka oly módon történő 

szervezésére 
és kivitelezésére, hogy azáltal se a Megrendelőnek, se a harmadik személynek kárt ne 
okozzon, 

d)​ az anyagok, termékek és eszközök oly módon való tárolására, hogy azok minősége a 
felhasználásig ne 

​ károsodjék, 
e)​ köteles az Építési munkaterület és környezete megtisztítására, 
f)​ az Építési munkaterületen bekövetkezett balesetről a Megrendelőt haladéktalanul szóban 

tájékoztatni, 
és a szóbeli tájékoztatást 1 munkanapon belül a beleset körülményeinek részletes leírásával, a 
vonatkozó dokumentumok (jk., fénykép, vizsgálati eredmény, stb.) csatolásával írásban 
megismételni. 

g)​ Vállalkozó köteles továbbá helytállni a Megrendelő helyett minden olyan kár, hatósági bírság 
tekintetében, amelyet Megrendelő, jogszabály alapján köteles viselni, ha a kár bekövetkezésére, 
illetve 
a bírság kiszabására a Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása adott okot. 
h)​ Vállalkozó köteles Megrendelő tudomására hozni haladéktalanul, ha fizetésképtelenné válik, 

csőd- 
felszámolási vagy végelszámolási kérelem, eljárás van folyamatban vele szemben. Ebben az 
esetben Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. 
 

5.14. Vállalkozó köteles a jelen ÁSZF szerint előírt módban a teljesítést követő eljárását megfelelő 
határidőben elindítani, és a számlát a Megrendelő részére kiállítani. Felek megállapodnak abban, hogy 
a vállalkozói díjköteles a teljesítési igazoláson feltűntetett teljesítési határidőt követően egy év alatt 
évül el. 
 
6. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása 
 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállakozó feladata. 

1)​ biztosítania kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden 
fázisában és minden 
munkaműveletnél; 
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2)​  megfelelő eszközökkel meg kell előznie, hogy az Építési munkaterületre belépő személy az 
építkezés 
következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen; 

3)​ a munkavégzés során, valamint az elkészült szerkezetnek ki kell elégítenie a magyar 
jogszabályokban és 
szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket; 

4)​ a munkavállalói tekintetében köteles a vonatkozó jogszabályok szerinti munkaügyi, adó és 
társadalombiztosítási bejelentési és fizetési kötelezettségeinek eleget tenni, 

5)​  köteles a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt munkabiztonsági 
dokumentumokat a 
helyszínen tartani. Ezen dokumentumok hiányából eredő minden nemű bírságot és kárt a 

Vállalkozó köteles 
megfizetni, illetve megtéríteni. 

6)​ Az ÁSZF I. számú mellékletében rögzített iratokat köteles legkésőbb az építési munkaterület 
átvételével 
egyidőben a Megrendelőnek megfelelő formában átadni, illetve bemutatni. 

7)​ A Vállalkozó érdekkörében felmerülő munkaügyi, vagy munkavédelmi szabálysértésekért a 
felelősséget a 
Vállalkozó viseli, figyelemmel arra, hogy a felek jelen ÁSZF-ben rögzítették annak 
felelőseként Vállalkozót, 
mint munkáltatót. 

8)​ Továbbá: 
a)​ Vállalkozónak rendelkeznie kell munkavédelmi szabályzattal, balestvédelmi oktatási 

naplóval, a munkavállalóinak a szükséges egyéni védőfelszerelésekkel, orvosi 
alkalmassági igazolásokkal, valamint kockázat elemzést kell készítenie a kivitelezési 
tevékenységet érintő munkafázisok vonatkozásában 

b)​ Vállalkozó az ÁSZF II. számú mellékletében rögzített kötbér fizetésére kötelezi 
magát, az ott meghatározott munkavédelmi szabályszegések, mint szerződésszegés 
megvalósulása esetére. 

c)​ Az Építési területen dolgozók szociális ellátásáról a Vállalkozónak kell 
gondoskodnia. Megrendelő a Vállalkozó részére igény esetén biztosítja az 
őrzés-védelmet, WC használatot, víz és energia használatot, valamint a keletkezett 
hulladék elszállításáról gondoskodik. Ezen szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben 
rögzítik, amely a Megrendelő által kiállított számla alapján, a Vállalkozó 
végszámlájába kerül beszámításra. 

d)​ A fentiekkel kapcsolatban a Megrendelővel szerződéses viszonyban lévő őrző-védő 
szolgáltatást nyújtó társaság kizárólag azokért, a Vállalkozó tulajdonát képező 
értéktárgyakért, szerszámokért, alap-, segédanyagokért, munkagépekért vállal 
szerződéses felelősségeket, melyek tételesen átadás-átvételre kerülnek minden 
munkanap végén és kezdetén, a helyszínen található őrzési naplóba. 

e)​ Vállalkozó köteles por- és szennyeződésmentesen tartani az Építési munkaterületet az 
építési helyszín körüli, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés illetve 
anyagszállítás érint. Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell 
távolítania és szállítania minden az építési forgalom által közutakra és közforgalom 
számára megnyitott magánutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön 
óvintézkedéseket kell foganatosítani a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. 
Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségeinek a Megrendelő írásos felszólításának 
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kézhez vételétől számított 6 órán belül nem tesz eleget, úgy a Megrendelő Vállalkozó 
költségére a munkát elvégezteti. 

f)​ A Vállalkozó az Építési munkaterületen, felvonulási területen egyéb építéssel értintett 
területen a környezetvédelmi előírásokat köteles betartani, ennek elmulasztása esetén 
felelős a bekövetkezett károkért, illetve az illetékes hatóságok által kirótt bírságok 
megfizetése kizárólag Vállalkozót terhelik. 

g)​ Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletek és az építési módszerek 
megfelelőségéért és biztonságáért. 

h)​ Vállalkozónak be kell tartania a kiadott engedélyeket, és korlátlan lehetőséget kell 
biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat 
végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. 

 
 
7. Eljárás Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott anyag minőségi vitája esetén 
 
7.1. A minőségi vizsgálatokat az ISO 9001:2008 szerinti minőségbiztosítási terv szerint és az ISO 
14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer szerint kell elvégeztetnie a Vállalkozónak. A 
vonatkozó szabványok szerinti próbatest elkészítését, és a mintavétel költségeit a Vállalkozási díj 
tartalmazza. 
 
8. A Megrendelő kötelezettségei 
 
8.1. Megrendelő köteles a Szerződés tárgyát képező építési tevékenység, vagy építési-szerelési munka 
megkezdésére agy a folyamatos építési tevékenység, vagy építési-szerelési munka végzésére alkalmas 
Építési munkaterület, valamint a Szerződés tárgyát képező építési tevékenység, vagy építési-szerelési 
munka megkezdésének szükséges terviratok átadására. 
 
8.2. A Megrendelő köteles az átadásra felajánlott, szerződésszerűen teljesített munka átvételére, és a 
teljesítésigazolás kiadására; az elvégzett építési tevékenység, vagy építési-szerelési munka 
ellenértékének, a számlázásra és a fizetési módra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével 
történő kifizetésre. 
 
8.3. Amennyiben a Megrendelő e pontban vállalt valamely kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, 
abban az esetben a Vállalkozó nem követelhet kártérítést. A mindkét fél által elismert, a 
kivitelezésben késedelmet okozó Megrendelői késedelem esetén a teljesítési határidő a késedelem 
időtartamával meghosszabítható. 
 
9. Az építési napló 
 
9.1. Az e-építési napló 
 
9.1.1. Az építési naplót, mely 2014. január 01.-től elektronikus formátumú napló, Megrendelő, 
Vállalkozó képviselői, valamint Megrendelő által felhatalmazott személy vezetheti az érvényben lévő 
jogszabályok szerint. 
 
Megrendelő az építési napló vezetését nem vállalja át. 
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9.1.2. Az értésítés általános formája az építési naplóbejegyzés. A haladékot nem tűrő értesítéseket 
azonban ezen kívül a leggyorsabb távközlési rendszerek (e-mail, telefax, távirat, levél, stb.) 
alkalmazásával is kell közölni. Az építési naplóba tett bejegyzésekre, észrevételekre a naplón belül 
naplóbejegyzéssel kell válaszolni. Amennyiben az érdekelt felek naplóbejegyzésre 3 napon belül 
naplóbejegyzéssel nem válaszolnak, akkora bejegyzést tudomásul vettnek kell tekinteni, kivételt 
képez a pótmunkára vonatkozó bejegyzés. Az eltakarással járó munkafolyamat ellenőrzése legalább 
az eltakarás előtt 3 nappal korábban kell jelezni a Vállalkozónak a Megrendelő felé. 
 
9.1.3. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
Rendelet és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (vagy a 
helyükbe lépő hatályos jogszabályok) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról az 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos 
Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormányrendelet, az építésfelügyeleti bírságról 
szóló 238/2005. (X.25.) Kormányrendelet szerinti módon, az építkezés teljes időtartama alatt 
folyamatosan az elektronikus építési naplót vezetni és abba a betekintést a helyszínen is biztosítani. 
 
9.1.4. Vállalkozó köteles az elektronikus alnapló részeit -címoldal, nyilvántartásirész-oldal, naplórész, 
összesítőlap, - valamint mellékleteit – tervnapló, hatósági napló, teljesítésigazolási napló, elektronikus 
alvállalkozói nyilvántartás, gyűjtőnapló – előírás szerint naprakészen vezetni, illetve a vonatkozó 
jogszabályok szerinti bejegyzéseket, feltöltéseket megtenni. 
 
9.1.5. Vállalkozó részéről az elektronikus napló vezetése kötelezett – a kivitelezés teljes időtartama 
alatt, az építési helyszínen – hozzáférést kell, hogy biztosítson Megrendelő bejegyzésre, vagy 
betekintésre jogosult képviselőinek részére az alnaplóban és annak mellékleteibe. 
 
9.1.6. Vállalkozó az alnaplót a munkaterület átvételével nyitja meg a kivitelezés befejezésével a 
munkaterület alnaplóban történő visszaadásával lezárja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a napló 
lezárását csak akkor végezheti el, ha a Megrendelő a naplóba tett eseti bejegyzésével annak lezárását 
előzetesen jóváhagyja. 
 
9.1.7. Vállalkozó az alnaplóban történő munkaterület visszaadásával egyidejűleg az alnaplóban 
feltöltve átadja az alábbi dokumentumokat: 
 

−​ hulladék-nyilvántartó lap 

−​ megvalósulási dokumentáció 

−​ kezelési és karbantartási útmutató 

−​ minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a 

rendeltetésszerű, biztonságos 
használatot igazolja és a használatbavételi engedély, vagy tudomásul vétel megkéréséhez 
szükséges 

−​ alnapló lap példányok és annak összes melléklete 

−​ jótállási dokumentumok 
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−​  

Az építési napló megnyitásának, vezetésének és lezárásának Vállalkozó általi elmulasztása, vagy ezen 
feladatok nem ÁSZF szerinti elvégzése súlyos szerződésszegés, mely a Megrendelő számára azonnali 
hatályú felmondás jogát nyitja meg, ha írásbeli felszólításban közölt határidőben sem tesz eleget 
Vállalkozó ezen kötelezettségeinek. 
 
9.1.8. Az építési naplóra vonatkozó szabályok, nem e – építési napló vezetése esetén 
 
9.1.9. Naplózásra a Megrendelő a Vállalkozó képviselői valamint a Beruházó műszaki ellenőre 
jogosultak. Az építési napló megnyitásának időpontja a munkakezdés napja. 
 
9.1.10. Az értesítés általános formája az építési naplóbejegyzés. A haladékot nem tűrő értesítéseket 
azonban ezen kívül a leggyorsabb távközlési rendszerek (e-mail, telefax, távirat, levél, stb.) 
alkalmazásával kell közölni. Az építési naplóba tett bejegyzésekre, észrevételekre a naplón belül 
naplóbejegyzéssel kell válaszolni. Amennyiben az érdekelt felek naplóbejegyzésre 3 napon belül 
naplóbejegyzéssel nem válaszolnak, akkor a bejegyzést tudomásul vettnek kell tekinteni. Az 
eltakarással járó munkafolyamat ellenőrzésére legalább az eltakarás előtt 3 nappal korábban kell 
jelezni a Vállalkozónak a Megrendelő felé, kivételt képez a pótmunkára vonatkozó bejegyzés. 
9.1.11. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységéről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
Rendelet és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (vagy a 
helyükbe lépő hatályos jogszabályok) szerinti módon az építkezés teljes időtartama alatt folyamatosan 
építési naplót vezetni és azt az építési helyszínen tárolni. 
 
9.2. A Megrendelő utasításai és jóváhagyási jogköre 
 
9.2.1. A Megrendelő utasítási jogköre a felelős műszaki vezető vagy az általa megbízott személy útján 
is jogosult írásban 

a)​ egyes munkák (munkarészek) elhagyásának elrendelése, mennyiségének növelésére vagy 
csökkentésére, 

b)​ egyes munkák technológiai követelményeinek, vagy a felhasznált anyagok megváltoztatására. 
c)​  

9.2.2. Vállalkozónak a Megrendelő által kiadott utasítások szerint kell eljárni, kivéve ha az utasítás 
végrehajtása 
 

a)​ fizikailag megvalósíthatatlan (lehetetlen) 
b)​ jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértése, illetőleg az élet- és/vagy vagyonbiztonsági 

veszélyeztetésére vezetne. 
 

9.2.3. Ha a Vállalkozó az utasítás végrehajtását megtagadja, erről – az ok megjelölésével – köteles a 
felelős műszaki vezetőt írásban értesíteni. 
 
9.2.4. Az utasítás kiadása, illetőleg a jóváhagyás megadása csak írásban érvényes. 
 
9.2.5. Amennyiben a Megrendelői utasítás a vállalkozói díjat módosítja és erről a szerződő felek 
előzetesen, írásban megállapodnak, a jelen szerződés szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 
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9.3. A munkák és anyagok ellenőrzése 
 
9.3.1. A felhasználásra kerülő anyagok, a munkavégzés és az elkészült munkák ellenőrzése a 
Vállalkozó feladata és a Megrendelő joga. 
 
9.3.2. A felhasználásra kerülő anyagok ellenőrzése valamennyi beépítésre (beszerelésre, elhelyezésre) 
kerülő anyagra, félkész és késztermékre, gépre, berendezésre és műszerre, a munka végzésének 
ellenőrzése a munkafolyamatra, az elkészült munkák ellenőrzése pedig a munka eredményére terjed 
ki. Ha a beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában azokon sérülés vagy bármilyen elváltozás 
tapasztalható, azt a Vállalkozó 24 órán belül köteles dokumentáltan jelenteni a Megrendelőnek. 
Amennyiben Vállalkozó veszi át a Megrendelő által biztosított anyagot a munkaterületen, abban az 
esetben köteles az átvételt követően haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a szállítólevélen szereplő 
EKR azonosító kódról. 
 
9.3.3. Az anyagok ellenőrzése és mérése kizárólag a Megrendelő képviselőjének tudomásával és 
jelentétében lehetséges. 
 
9.3.4. A Megrendelő ellenőrzési joga gyakorlásához szakértőt is igénybe vehet. A Megrendelő igazolt 
szakértője a munkahelyen csak a felelős műszaki vezető jelentében, vele együttesen jogosult eljárni. 
9.3.5. Vállalkozónak az ellenőrzéshez biztosítani kell: 

▪​ munkaerőt és egyéb segéderőt. 

▪​ az alap és segédanyagokat, 

az ellenőrzés, vizsgálat elvégéséhez szükséges műszereket, berendezéseket és egyéb 
eszközöket. 
 

9.3.6. Az ellenőrzés a munkák folyamatos végzését szükség szerint akadályozhatja. 
 
9.3.7. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól azon a címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. 
 
9.3.8. A megrendelő igényelheti a beépítés előtt 
 

a)​ a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének, súlyának megállapítását, 
b)​ próbatest, illetőleg minta vételét és annak ellenőrzését, 
c)​ a felhasznált anyagok, termékek, gépek, berendezések és műszerek minőségi tanúsítványának 

bemutatását/átadását. 
 
9.3.9. Jogszabály, szabvány, műszaki előírás vagy egyéb megállapodás szerint kötelező próbatest -, 
mintavétel a Vállalkozó feladata, a vizsgálat költségei a Vállalkozót terhelik. Ha a vizsgálat szerint az 
elvégzett munka nem felel meg a jogszabályban, szerződésben (költségvetésben) előírt minőségi 
követelményeknek, és e követelmények kijavítással teljesíhetők, a felvetendő költségeket is a 
Vállalkozónak kell viselnie. 
 
9.3.10. A fentiek vonatkoznak azokra a tesztvizsgálatokra is, amelyek célja annak megállapítása, hogy 
az anyag vagy szerkezet meghatározott terhelés alatt vagy vizsgálati körülmények között megfelel-e a 
szerződésben meghatározott rendeltetésének. 
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9.3.11. Vállalkozó köteles a Megrendelőtől átvett anyagokat azok előírásának megfelelően raktározni, 
állagukat megóvni. Vállalkozó az általa beépítésre kerülő Megrendelői anyagok minőségét köteles a 
kivitelezés során ellenőrizni. Hibás vagy sérült anyagot Vállalkozó nem építhet be. Vállalkozó úgy 
köteles Megrendelőt időben tájékoztatni a hibás anyagokról, hogy Megrendelő azokat időben pótolni 
tudja. 
 
9.3.12. Az anyagot, készterméket, berendezését csak a külön jogszabályban meghatározott 
megfelelőség igazolással lehet beépíteni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 41. § (2) és (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően. 
 
9.3.13. A Megrendelő jogosult a ténylegesen felhasznált anyagok, illetőleg elvégzett munkák 
mennyiségét és felmérési napló egyéb adatait méréssel is ellenőrizni. Vállalkozó jogosult az ellenőrző 
méréseken részt venni. Ha ezt az előzetes értesítés ellenére elmulasztja, az ellenkező bizonyításáig a 
felelős műszaki vezető felmérése az irányadó. 
 
 
 
 
10. A szerződés módosítása 
 
10.1. A szerződést csak a Megrendelő és a Vállalkozó erre felhatalmazott képviselői módosíthatják. A 
szerződés tartalmának módosításai és kiegészítései csak írásban érvényesek. A szerződés módosítását 
bármelyik fél kezdeményezheti. 
10.2. A pótmegrendelésre vonatkozó árajánlat során a szerződés egységárait használja a Vállalkozó, 
eltérő esetben ajánlatot nyújt be. Pótmegrendelés csak írásban, a Felek által aláírtan érvényes, 
ellenkező esetben a Vállalkozó a pótmunkát saját felelősségére és költségére végzi el. 
 
11. A teljesítést követően felfedezett hibák kifogásolása 
 
11.1. A Megrendelő jogosult a teljesítés után felfedezett hibákat összegyűjtve, kifogásolni. Ha 
azonban a szavatossági igények elhalasztott érvényesítése kárt, többletköltséget okoz, a bejelentés 
elmulasztásából származó kárt, költséget nem háríthatja át a Vállalkozóra. 
 
11.2. Vállalkozó köteles Megrendelő kifogásait megvizsgálni, és azokkal kapcsolatos álláspontját 
haladéktalanul a Megrendelővel közölni. Ha a kifogásokat elfogadja, köteles megjelölni a kijavításhoz 
(hiánypózláshoz) általa szükségesnek tartott intézkedéseket és azok végrehajtásának határidejét is, 
elutasítás esetén ennek indokai is közölni kell. 
 
11.3. A kivitelezés műszaki átadás-átvétele lezárást követő 5 évig terjedő időszakra vonatkozóan 
Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettséggel rendelkezik a Szerződésben rögzített vállalkozói 
munka teljes egészére. 
 
12. Utófelülvizsgálati eljárás 
 
12.1. A beruházói utófelülvizsgálati eljárás során feltárt hibajegyzék alapján a Vállalkozó eleget tesz 
garanciális kötelezettségeinek, így a kijavítási, hiánypótlási munkákat elvégzi megfelelő határidőre. 
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12.2. Amennyiben a vállalt határidőre a javítás nem teljesül, úgy a Megrendelő a határidő lejáratát 
követő 8 napon túl a jótállási garancia fedezet terhére a jelzett munkákat elvégezteti. 
 
12.3. Az eljárás során megállapított és a Vállalkozó által elismert hibák kijavításának, illetőleg 
hiányok pótlásának megtörténtéről értesíteni kell a felelős műszaki vezetőt, aki a munkák elvégzését 
azok átvételével egyidejűleg igazolja. 
 
13. Kötbér 
 
13.1. A véghatáridőre nem teljesítés esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért tartozik fizetni, a 
késedelemmel érintett időszak után, melynek mértékét a Szerződésben rögzítik. 
 
13.2. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a kötbéren felül a Ptk-ban a szerződésszegésre 
megállapított, illetve a garancia szerinti igények érvényesítésére is jogosult. 
 
13.3. A Szerződésnek, a Vállalkozó érdekkörébe tartozó, illetve neki felróható okból történő 
meghiúsulása – ideértve a Megrendelőnek a Ptk. 6:149. 0 – 6:151 § alapján történő elállását is – a 
Vállalkozó a vállalási díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért tartozik fizetni. A meghiúsulás 
miatti kárnak a meghiúsulási kötbért meghaladó összegét a Vállalkozó az általános kártérítési 
szabályok szerint tartozik megtéríteni. 
 
13.4. A Vállalkozó 10 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől 
egyoldalúan, minden őt terhelő jogkövetkezmény nélkül elállni. Vállalkozó köteles a késedelmig 
megfizetett késedelmi kötbéren felül a jelen szerződés 13.3. pont szerinti összeget is megfizetni. 
13.5. Vállalkozó az ÁSZF II. számú mellékletében rögzített szerződésszegési kötbér fizetésére 
kötelezi magát, az ott meghatározott munkavédelmi szabályszegések, mint szerződésszegés 
megvalósulása esetére. 
 
13.6. A Megrendelő a jelen fejezet szerinti kötbér típusok összegét a Vállalkozó vállalkozói díjból 
levonhatja, illetve a Vállalkozó egyéb követelésével szemben a Ptk. szerint beszámíthatja. 
 
13.7. Vállalkozó az ÁSZF III. számú mellékletében rögzített szerződésszegési kötbér fizetésére 
kötelezi magát, az ott meghatározott e építési napló megnyitására, vezetésére és lezárásának 
elmulasztása, mint szerződésszegés magvalósulás esetére. A jelen pont szerinti kötbér megfizetése 
nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszegésből eredő egyéb károk megtérítése alól. 
 
13.8. Felek rögzítik, hogy az egyes kötbér nemek egymás mellett is külön – külön alkalmazhatóak, az 
egyes szerződés szegő magatartásoknak megfelelően és együttes alkalmazás esetén sem kizárt a 
Megrendelő részéről az egyéb kárainak jelen ÁSZF szerinti érvényesítése. 
 
13.9. Vállalkozó egyéb felelősségi alakzatai: 

▪​ Kártérítés: Vállalkozó köteles megtéríteni mindazon kárt, melyet vállalkozói tevékenységének 

végzése során,vagy azon kívül, ő maga vagy a vele jogviszonyban álló harmadik személyek a 
teljes, nem kizárólagos az alvállalkozó munkájával érintett munkaterületen, vagy az ahhoz 
tartozó, egyéb helyen a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okoznak. A kártérítést a 
károsultnak közvetlenül fizeti meg, vagy annak következményeit elhárítja. Ha Megrendelő a 
kár megtérítésére vagy a károkozás következményeinek elhárítására, a kárt Vállalkozó a 
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Megrendelőnek köteles haladéktalanul megfizetni, ellenkező esetben Megrendelő 
beszámításra jogosult. Az adott munkaterületen a Megrendelőnek vagy harmadik 
személyeknek okozott kár esetében, ha a károkozó nem megnevezhető, az adott időben és 
munkaterületen tevékenységet végző Vállalkozók egyetemlegesen felelnek, Megrendelő 
beszámításra jogosult. 

▪​ Állásidő: Amennyiben a jelen ÁSZF „Fogalom meghatározások” részében az „Állásidő” 

fogalmában rögzített okokból Megrendelő harmadik személyek részére állásidő megfizetésére 
köteles, azt Vállalkozó köteles Megrendelőnek haladéktalanul megtéríteni, ellenkező esetben 
Megrendelő beszámításra jogosult. 
 

14. Garancia 
 
14.1. Vállalkozó a Szerződés szerinti munkáira és az általa beépített anyagokra 5 év teljes körű 
jótállást vállal. 
 
14.2. Vállalkozó a 11/1985. (VI.22.) ÉVM rendelet, illetve annak melléklete és ennek helyébe lépő 
jogszabályok szerinti alkalmassági időt és szavatosságot vállal. 
 
14.3. A garancia, illetve jótállási idő kezdő dátuma a teljes építés műszaki átadás-átvétel eljárás 
lezárási időpontja.  
 
14.4. A garancia idő alatt végzett munkákat naplószerűen adminisztrálni kell. 
 
14.5. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat, stb.) 
elvégezni, a megállapított munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor 
ezeket Vállalkozó Megrendelő felszólítására, térítésmentesen és egészben köteles megszüntetni. 
Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga 
van az igényelt garanciális munkákat Vállalkozó költségére, garanciális visszatartás terhére más 
vállalkozóval elvégeztetni és Vállalkozó részére tovább számlázni. 
 
14.7. Amennyiben a garanciális idő lejáratának időpontjában a vállalkozóval szemben közzétett 
felszámolási eljárás van folyamatban, felek ezútón rögzítik, hogy a visszatartott összeg a 
jogszabályban alapuló, jövőben felmerülő szavatossági kötelezettségnek teljesítése érdekében nem 
kerül kifizetésre Vállalkozónak, aki elismeri, hogy ebben az esetben az nem képezi a vállalkozói díja 
részét. 
 
15. Biztosítás 
 
Az elkészült, de át nem adott munkára-, egyéb gépekkel-, helyszínre szállított, be nem épített 
anyagokkal., felvonulási létesítményekkel kapcsolatos (saját vagyontárgyaira vonatkozó) felelősség 
Vállalkozót terheli, ő viseli a kárveszélyt. 
Vállalkozó kijelenti, hogy ő maga és a Felelős műszaki vezetője rendelkezik kötelező szakmai 
felelősségbiztosítással, vagy az adott tevékenységre is kiterjedő általános felelősségbiztosítással. Ha 
ilyennek nem rendelkezik, a munkaterület átvétele előtt igazolni köteles, hogy felelősségbiztosítást 
kötött. 
 
16. Előleg 
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A Megrendelő sem munkakezdéskor, sem a teljesítés időszaka alatt előleget nem folyósít – a Felek a 
Szerződésben ettől eltérően rendelkezhetnek. 
 
17. A vállalkozói díj elszámolása 
 
17.1. A Vállalkozói díj elszámolása a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően történik. 
 
17.2. A Vállalkozói díjat a teljesítésigazolást követően benyújtható számlákkal kell elszámolni. 
 
17.3. Megrendelő jogosult a nem I. osztályú és nem szerződés szerinti munkavégzés átvételének  
megtagadására illetve amennyiben úgy dönt, hogy átveszi a munkát, akkor 20%-30% rögzített 
mértékű minőségi levonást eszközölni a vállalkozói díjból. 
 
17.4. Megrendelő jogosult továbbá a vállalkozói díj terhére a Megrendelő által, az átadás – átvételkor 
meghatározott időtartamig, vagy feltétel bekövetkezéséig, a Vállalkozó hibátlan teljesítésnek 
feltételeként a vállalkozói díjból garanciális visszatartásként a vállalkozói díj terhére meghatározott 
összeg, visszatartására, a Ptk. 5:95. § szerint, mely összegre a felek kézizálogot alapítanak. 
 
17.5. Vállalkozó köteles az általa, a Szerződésben rögzített, Megrendelőtől igénybe vett térítéses 
szolgáltatások ellenértékét Megrendelő által kibocsátott számla szerint megfizetni, vagy a felek 
jogosultak az egymással szemben beszámítani. 
 
17.6. A Vállalkozó köteles az általa foglalkoztatott alvállalkozók szerződésszerű munkájáért díjat 
fizetni, amennyiben az alvállalkozó igazoltan nem kapta meg a díját, akkor Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó számlájából visszatartani azt, mindaddig, amíg nem igazolja, hogy az alvállalkozó 
kifizetése megtörtént. 
 
17.7. Szolgáltatási díj:​
A Megrendelő által biztosított infrastruktúra (áram, vízvételi lehetőség, őrzés-védelem, 
hulladékszállítás, közös területek használata stb.) igénybevételéért a Vállalkozó köteles a számlázott 
vállalkozói díj 2%-ának megfelelő szolgáltatási díjat megfizetni. A szolgáltatási díj résszámla 
kiállításakor a Megrendelő által kibocsátott számla alapján kerül elszámolásra és levonásra. 
 
 
18. Együttműködés 
 
18.1. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában 
működnek együtt. Ennek érdekében kölcsönösen a haladék nélkül egymás tudomására hozzák 
mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, 
vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható intézkedéseket 
megteszik. 
 
18.2. Szerződő felek a teljesítést megelőző vitáikat közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, 
arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb mértékben gátolja a szerződésszerű 
teljesítést. 
 
19. Viták rendezése 
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19.1. Ha a helyszíni képviselők között akár a szerződés értelmezésével, akár a kivitelezéssel 
kapcsolatban a kivitelezés során vagy azt követően a műszaki átadás-átvétel lezárásáig bármely 
nézeteltérés (vita) keletkezik, ezt döntés céljából a Megrendelő és a Vállalkozó erre kijelölt 
(meghatalmazott) képviselői elé kell terjeszteni. 
 
19.2. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak, hogy esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben 
mindenek előtt tárgyalásos úton igyekeznek egyeztetni, megegyezni. Amennyiben ez nem vezet 
megoldásra, úgy megállapodnak a Dabasi Járásbíróság, illetve a Dabasi Törvényszék 
illetékességében. 
 
19.3. Megrendelő a szerződő partnerei jelen Általános Szerződési Feltételeket honlapján 
(www.fastflowkft.hu) is közzéteszi. Az egyes vállalkozókkal létrejött üzleti kapcsolatra a jelen 
Általános Szerződési Feltételek akkor is alkalmazandók, ha a vállalkozó a jelen Általános Szerződési 
Feltételeket írásban nem vette tudomásul, de a Megrendelővel történő szerződéses kapcsolatba 
lépéssel, ráutaló magatartással a jelen Általános Szerződési Feltételeket elismeri és elfogadja. 
 
19.4. A Felek a Ptk. 6:63. (5) bekezdésétől eltérően megállapodnak, hogy nem válik a Szerződés 
tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban 
megegyeztek, és minden olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik Szerződés 
tartalmává további minden, az adott üzletágbab a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben 
ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, ennek alkalmazását a felek kifejezetten kizárják. 
Ugyanakkor rögzítik, hogy a Szerződés megkötése az adott tárgyban létrejött írásba nem foglalt 
korábbi megállapodások hatályukat vesztik. 
 
 
20. Üzleti, üzemi titok 
 
A jelen ÁSZF-ben rögzített nyilatkozatokra figyelemmel, a Szerződésben foglaltak teljes körűen 
Megrendelő üzleti és üzemi titkát képezik, valamint vállalkozói tevékenység során minden átadott 
adat, információ, műszaki megoldás, pénzügyi adat, további szerződő partnerek adatai és nyilatkozatai 
is a Megrendelő üzemi,- üzleti titkát képezik, azokat Vállalkozó harmadik személyek részére tovább 
nem adhatja és tudomásul veszi, hogy ezek megőrzéséhez Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, vagy 
jogszabály vagy szerződés titoktartásra kötelezi. 
Fenti kötelezettség köti Vállalkozón kívül annak a szerződés hatálya alatt munkaviszonyban, vagy 
megbízási jogviszonyban lévő közreműködőit, vezető tisztségviselőit, tulajdonosait, illetve ezen 
személyek Ptk. 8:1 § (1)1. pontja közeli hozzátartozóit, és ezen személyek tulajdonában lévő 
gazdasági társaságokat. 
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
az irányadóak, amelyek ezáltal a szerződés részét képezik. Amennyiben a Szerződés, vagy az ÁSZF 
között eltérés van, akkor a Szerződés rendelkezései az irányadóak. 
 
21. ÁSZF kiadási rendje, időbeli hatálya 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételeket a FAST FLOW Kft., mint Megrendelő mindkori ügyvezetője 
jegyzi és jogosult azt kiadni, aláírás nélkül is érvényes. Az ÁSZF kötelezi azon szerződő partnereket, 
melyek a Szerződésben annak átvételét elismerik. 
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Megrendelő jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, mely a folyamatban lévő Szerződések esetén a 
Vállalkozó részére történő közléssel lép hatályba, más esetekben a módosításban megjelölt hatályba 
lépési időpontja. 
A jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött 
egyes Szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és/vagy más irányadó 
jogszabálynak a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
Jelen ÁSZF 2021. február hó 01. napján hatályos a folyamatban lévő és azt követően létrejött 
Szerződések vonatkozásában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. MELLÉKLETEK 
 
FAST FLOW KFT. alvállalkozói ÁSZF I. melléklet 
 
1. Munkavédelmi szabályzat, amely tartalmazza az egyéni védőeszközök juttatási rendjét és az 
orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét. 
 
2. Az építési területen munkát végző munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálat igazoló 
dokumentációk fénymásolatát. 
 
3. Az építési területen munkát végző munkavállalók munka- és tűzvédelmi oktatási anyagát.  
 
4. Munkahelyi kockázat becslés-értékelés dokumentációt. 
 
5. Nehézgépek, emelők, kisgépek kezeléséhez szükséges igazolványok másolatai. 
 
6. Teherkötözői bizonyítványok másolatai. 
 
7. Emelőgépek- berendezések használatához szükséges emelőgép naplók- és annak napra készen 
vezetése (az emelőgép közelében legyenek tárolva). 
 
8. A munkaterületen felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai. 
 
9. Az elektromos kisgépek és egyéb elektromos berendezések érintésvédelmi jegyzőkönyveinek 
másolatai. 
 
10. Veszélyes gépkategóriába tartozó gépek üzembe helyezésének dokumentációi. 
 
11. Tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának 
másolata. 
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12. Munkahelyenként megbízott munkahelyi vezető(k) írásban történő kijelölése. 
 
13. Hegesztő berendezéseket használóknak a hegesztői szakvizsga bizonyítvány és a tűzvédelmi 
szakvizsga bizonyítvány másolata 
 
14. A hegesztőgépek időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvének másolata (ívhegesztő- évente, 
lánghegesztő- negyed évente) 
 
15. A munkavállalók által használt biztonsági testhevederek és kötelek időszakos 
felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyvek másolata. 
 
16. Felállított állvány használatba vételi jegyzőkönyve. 
 
17. Az építési területen használt emelő berendezések szerkezeti- és fővizsgálati jegyzőkönyve. 
Munkaterületen továbbá biztosítani szükséges: 
 

1.​ Szükség szerinti mennyiségű ABC porral oltó készüléket.  
2.​ Elsősegélynyújtó felszerelést. 

 
Az építési területen munkát végzőknek a FAST FLOW Kft. által biztosított egészségvédelmi 
tervet tudomásul kell venni és a benne leírtakat be kell tartani, majd azt a biztonsági tervben 
aláírásukkal nyugtázniuk kell. 
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FAST FLOW Kft. alvállalkozói ÁSZF II. melléklet 
 

Kötbértábla a munka- és tűzvédelmi szabályok megszegése esetén Vállalkozó által fizetendő kötbér 
összegéről. 
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FAST FLOW Kft. alvállalkozói ÁSZF III. melléklet 

 
Kötbértábla az építési naplóra vonatkozó szabályok meg szegése esetén Vállalkozó által fizetendő 
kötbér összegéről. 
 

24 
 



 
 

25 
 


